

г. Костомукша

«24» сентября 2019 г.

Администрация Костомукшского городского округа, именуемая в дальнейшем **Заказчик**, в лице главы Костомукшского городского округа Бендиковой Анны Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны и **Индивидуальный предприниматель Елфимов Владимир Николаевич**, именуемый в дальнейшем **Подрядчик**, действующего на основании ОГРИП 304100234700157 от 12.12.2004., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «**Стороны**», по результатам проведенного электронного аукциона (Протокол рассмотрения единственной заявки № 0806300010119000110 от «13» сентября 2019 года), с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ по «**Содержанию муниципальных дорог. Внутриквартальные автомобильные дороги и пешеходные дорожки**» (*далее - работы*) в границах Костомукшского городского округа, в соответствии с условиями и требованиями контракта, требованиями по обеспечению безопасности дорожного движения, с техническим заданием (*далее – техническое задание, Приложение №1 к настоящему контракту*), требованиями технических регламентов, нормативных актов и норм действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Виды и объемы работ по содержанию муниципальных дорог определены в техническом задании.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта определена по результатам проведения электронного аукциона и составляет **7 466 269 (Семь миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч двести шестьдесят девять) рублей 00 копеек, НДС не облагается:**

2.1.1. **2019 год** - в размере 1 000 707 (один миллион семьсот семь) рублей 00 копеек, *НДС не облагается;*

2.1.2. **2020 год** - в размере 3 734 370 (три миллиона семьсот тридцать четыре тысячи триста семьдесят) рублей 00 копеек, *НДС не облагается;*

2.1.3. **2021 год** - в размере 2 731 192 (два миллиона семьсот тридцать одна тысяча сто девяносто два) рубля 00 копеек, *НДС не облагается;*

(цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт)

2.2. Цена контракта включает все затраты и издержки Подрядчика, связанные с исполнением настоящего контракта, в том числе стоимость работ, используемых машин, механизмов, материалов, стоимость оформления всех сопутствующих контракту документов; расходы на уплату налогов, сборов, пошлин, иных обязательных платежей; транспортные, командировочные расходы, страхование, расходы за потребленные энергоресурсы, оплату проживания, иные затраты Подрядчика, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ.

2.3. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в процессе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3.1. Цена контракта может быть изменена по соглашению сторон:

2.3.1.1. Снижена без изменения предусмотренных контрактом объемов работ;

2.3.1.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные контрактом объемы работ не более, чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены контракта с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

2.3.1.3. При уменьшении ранее доведенных Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса

Российской Федерации. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

2.3.2. Изменение цены контракта оформляется дополнительным соглашением к настоящему контракту, подписанным обеими сторонами.

2.3.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Расчёты между сторонами за выполненные работы осуществляются по ведомости договорной цены, подписанной обеими сторонами (Приложение № 2 к настоящему контракту). Цена по каждому виду работ в Ведомости договорной цены определяется путем применения единого понижающего коэффициента к стоимости каждого вида работ, рассчитанного Заказчиком. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены контракта, предложенной Подрядчиком и указанной в п.2.1 настоящего контракта, на начальную (максимальную) цену контракта.

2.5. Оплата работ, фактически выполненных Подрядчиком за отчетный период и принятых Заказчиком, производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании предъявленных Подрядчиком до 5 числа месяца, следующего за отчетным следующих документов: акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания вышеуказанных документов и предъявления Подрядчиком счета (счета-фактуры).

В целях толкования условий контракта стороны установили, что под термином "отчетный период" в контракте признается период с 25 числа предыдущего месяца по 25 число текущего календарного месяца. Отчетным периодом в декабре месяце является период с 26 ноября по 31 декабря текущего года.

2.6. Источником оплаты выполненных работ по настоящему муниципальному контракту являются средства бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ».

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующей суммы неустойки (пени) и штрафов, предусмотренных контрактом. Сумма, подлежащая уплате Подрядчику за выполненные работы, определяется актом приёмки выполненных работ (по форме КС-2), в котором указывается: стоимость выполненных работ в соответствии с условиями контракта, размеры неустойки (пени), штрафов, подлежащих взысканию, и итоговая сумма, подлежащая уплате Подрядчику. К акту могут быть приложены основание применения и расчет неустойки.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ: с даты заключения контракта, но не ранее 01 октября 2019 года.

Окончание работ: 30 сентября 2021 года.

3.2. Место выполнения работ: Костомукшский городской округ.

4. Обеспечение исполнения контракта и обеспечения гарантийных обязательств

4.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 5% (пяти процентов) от цены контракта указанной в п. 2.1 Контракта, что составляет 373 313 (триста семьдесят три тысячи триста тринадцать) рублей 45 копеек. Обеспечение предоставляется в форме банковской гарантии или внесение денежных средств на указанный в пункте 4.18 контракта счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с пунктом 4.7 контракта. В случае если предложенная Подрядчиком (победителем электронного аукциона на основании протокола решения Единой комиссии) цена Контракта на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение Контракта в размере, превышающем в 1,5 раза установленный размер обеспечения исполнения Контракта, или обеспечение исполнения контракта в размере 5% от цены контракта указанной в п. 2.1 Контракта, и информацию подтверждающую добросовестность Подрядчика, в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

4.2. Обеспечению подлежат следующие обязательства Подрядчика:

- сроки выполнения работ;
- качество выполнения работ;
- возмещение убытков, причиненных Заказчику, в том числе путем повреждения имущества, при исполнении обязательств по настоящему контракту;
- возмещение убытков Заказчику, причиненных в результате некачественно выполненных работ;
- расходы Заказчика на устранение недостатков выполненных работ при некачественном и (или) несвоевременном выполнении Подрядчиком своих обязательств и прочие расходы.

4.3. Обеспечение исполнения контракта предоставляется на срок до полного исполнения обязательств по контракту.

4.4. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, либо при расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде перечисленных на счет Заказчика денежных средств, Подрядчику не возвращается, в случае предоставления Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта безотзывной банковской гарантии, Заказчик обращается за взысканием суммы обеспечения к банку-гаранту.

4.5. Взыскание денежных средств, в связи с применением к Подрядчику штрафных санкций, производится Заказчиком сверх удержанной суммы обеспечения исполнения Контракта.

4.6. В случае, отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 4.7, 4.8 и 4.9 контракта. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном пунктом 8.3.3 контракта.

4.7. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 4.8. и 4.9. контракта.

4.8. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. *В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.* В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный пунктом 4.11. контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

4.9. Предусмотренное пунктом 4.7. контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим контрактом, а также приемки заказчиком выполненной работы (ее результатов).

4.10. Уменьшение в соответствии с пунктом 4.7. контракта обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по банковской гарантии предоставленной Подрядчиком. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 4.8. контракта информации в соответствующий реестр контрактов.

4.11. В случае, если было предоставлено обеспечение исполнения Контракта в форме денежных средств, то срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 4.7, 4.8 и 4.9 контракта, после полного исполнения Подрядчиком обязательств по контракту (включая устранение замечаний Заказчика и

выявленных в процессе работы недостатков), составляет 15 (пятнадцать) дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

4.12. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 4.6. и 4.7. контракта, возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

4.13. Участник закупки освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Закона №44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Вышеуказанная информация представляется участником закупки до заключения Контракта для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

4.14. До подписания Заказчиком документов, указанных в п. 7.9. настоящего контракта (за исключением отдельного этапа исполнения контракта), Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств, предусмотренных пунктом 13.1. контракта в размере 0,1 % (0,1 процента) от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 7 466,27 (Семь тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 27 копеек. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный в пункте 4.18. контракта Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с пунктом 4.16. контракта.

4.15. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств составляет 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Подрядчиком, гарантийных обязательств, предусмотренных пунктом 13.1. контракта.

4.16. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

4.17. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта в части гарантийных обязательств, обеспечение гарантийных обязательств в виде перечисленных на счет Заказчика денежных средств, Подрядчику не возвращается, в случае предоставления Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств безотзывной банковской гарантии, Заказчик обращается за взысканием суммы обеспечения к банку-гаранту.

4.18. Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта и обеспечения гарантийных обязательств: «Получатель: Администрация Костомукшского городского округа»; ИНН 1004002554, КПП 100401001, ОКПО 24791704, ОГРН 1021000880779, л/с 05063024040 Отделение-НБ Республика Карелия, р/сч. 40302810140303005035, БИК 048602001».

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик вправе:

5.1.1. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями контракта.

5.1.2. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ в соответствии с требованиями и условиями контракта, исходя из дорожных и климатических условий, действующих строительных норм и правил, ГОСТ, отраслевых дорожных норм, отраслевых дорожных методических документов, муниципальных правовых актов, в целях соблюдения объемов работ, предусмотренных контрактом, в том числе по заявкам Заказчика и предписаниям ОГИБДД ОМВД России по г.Костомукше.

5.1.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по контракту третьих лиц - субподрядчиков, по видам работ, предусмотренных контрактом. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиком по контракту. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения цены контракта.

5.2. Обязанности Подрядчика:

5.2.1. Своевременно и качественно, в установленные сроки, обеспечить выполнение комплекса объемов работ, в соответствии с требованиями технического задания и условиями контракта, исходя из дорожных и климатических условий, действующих строительных норм и правил, ГОСТ, в том числе ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», Правилами благоустройства МО «Костомукшский городской округ», утвержденные решением Совета Костомукшского городского округа от 04.07.2013г. № 228-СО (в действующей редакции), отраслевых дорожных норм, отраслевых дорожных методических документов, муниципальных правовых актов, а также по заявкам Заказчика и Единой дежурной диспетчерской службы города Костомукши (далее - ЕДДС).

5.2.2. Обеспечить целевое, экономное и эффективное использование финансовых ресурсов, выделенных Заказчиком на выполнение работ.

5.2.3. Непрерывно (круглосуточно), включая рабочие, выходные и праздничные нерабочие дни выполнять работы в соответствии с условиями контракта.

5.2.4. Организовать дежурство, в том числе соответствующей дорожной техники, в рабочие дни и круглосуточное дежурство в выходные и праздничные дни, для оперативного принятия мер по предупреждению или ликвидации последствий нештатных ситуаций, а также в зимний период, в целях обеспечения допустимого уровня содержания улично-дорожной сети города.

5.2.5. Нештатными ситуациями являются:

5.2.5.1. Последствия дорожно-транспортных происшествий, препятствующие бесперебойному и (или) безопасному движению транспортных средств.

5.2.5.2. Неблагоприятные погодные явления (снегопад, температурные перепады и т. п.).

5.2.5.3. Ликвидация последствий техногенных и (или) природных катастроф, аварий на объектах, землетрясения, наводнения и т.п., вызвавшие разрушения отдельных участков улично-дорожной сети города.

5.2.6. Назначить уполномоченных представителей (не менее двух). Документ (приказ) о назначении уполномоченных представителей Подрядчик предоставляет Заказчику не позднее чем через 2 (два) рабочих дня с момента заключения контракта. В случае смены уполномоченного представителя Подрядчик должен незамедлительно представить Заказчику документ о назначении нового представителя.

5.2.7. Уполномоченный представитель Подрядчика:

- принимает участие в проведении контроля выполнения работ;
- принимает участие в совещаниях по вопросам исполнения контракта;
- подписывает двусторонние акты комиссионных обследований и контрольных проверок.

5.2.8. По согласованию с Заказчиком и ОГИБДД ОМВД России по г.Костомукше обеспечивать выполнение работ, касающихся временного закрытия (ограничения) движения на дорогах, с применением временных технических средств организации дорожного движения, в том числе в случае возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, проведения публичных, массовых мероприятий, ликвидации последствий аварий, сброса грузов, чрезвычайных происшествий или стихийных бедствий и других непредвиденных обстоятельств.

5.2.9. По требованию Заказчика предоставлять информацию о состоянии улично-дорожной сети города, элементов автомобильных дорог и их обустройства, технических средств организации дорожного движения, ведомости дефектов, а также предписаний надзорных органов, включая ОГИБДД ОМВД России по г.Костомукше. Соблюдать нормативные сроки устранения нарушений по предписаниям, выданным ОГИБДД ОМВД России по г.Костомукше.

5.2.10. Обеспечить качество выполняемых по контракту работ, своевременную сдачу скрытых работ по актам. Результат работ в момент передачи Заказчику должен соответствовать действующим требованиям и нормативам законодательства Российской Федерации, а также быть пригодным для использования в течение гарантийного срока.

5.2.11. На выполненные по настоящему контракту работы Подрядчик предоставляет следующие гарантийные сроки со дня подписания без замечаний соответствующего акта о приемке выполненных работ (формы КС-2): ямочный ремонт а/бетонного покрытия (устранение деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий с использованием горячих асфальтобетонных смесей типа Б, марка 1 – 24 месяца.

5.2.12. Обеспечить при проведении работ ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по организации дорожного движения и ограждению мест производства дорожных работ, выполнить мероприятия по обеспечению безопасности движения транспортных средств и пешеходов, по технике безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земельных участков, объектов муниципальной собственности, с проведением необходимых согласований.

- 5.2.13. До начала производства работ, требующих введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам на срок, превышающий сутки, разработать и утвердить у Заказчика схемы (проекты) организации дорожного движения, с последующим направлением в ОГИБДД ОМВД России по г.Костомукше.
- 5.2.14. Содержать технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, стойки, направляющие устройства, секции дорожных ограждений, искусственные неровности) в исправном состоянии, выполнять ремонтные работы в соответствии с «ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».
- 5.2.15. Регулярно производить осмотр, обследование улично-дорожной сети города, фиксировать обнаруженные дефекты и недостатки в журнале осмотра, обеспечивать, в пределах видов и объемов работ, выполняемых по контракту, ликвидацию повреждений, угрожающих безопасности движения транспорта и людей, в случае необходимости устанавливать соответствующие дорожные знаки.
- 5.2.16. Информировать Заказчика, участников дорожного движения обо всех случаях повреждения, загрязнения улично-дорожной сети города. Информация должна доводиться до сведения Заказчика в течение суток с момента выявления, для принятия оперативных решений по устранению обнаруженных недостатков. До сведения участников дорожного движения информация доводится путем установки технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков).
- 5.2.17. Предоставлять в соответствии с условиями контракта, а также по письменному запросу Заказчика в установленные сроки с момента получения запроса, всю необходимую информацию и документы на бумажном носителе, имеющие непосредственное отношение к исполнению контракта, в том числе планы производства работ, отчет о выполненных работах за указанный в запросе период, с указанием видов, объемов и цикличности работ, мест производства работ. Предоставляемая Заказчику информация должна быть достоверной.
- 5.2.18. При поступлении сообщения из подразделений ОГИБДД ОМВД России по г.Костомукше, участвовать в осмотре мест ДТП, с целью определения характеристик дорожных условий на момент совершения ДТП и составления акта в соответствии с Распоряжением Росавтодора от 12.05.2015 № 853-р «Об издании и применении ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации».
- 5.2.19. Вести учет выполненных работ в журнале выполнения работ, а также иную документацию в соответствии с требованиями действующих норм и правил.
- 5.2.20. Подрядчик обязан проводить обследование улично-дорожной сети города с периодичностью, необходимой для содержания в нормативном эксплуатационном состоянии.
- 5.2.21. В течение 1 (одного) рабочего дня подписывать и возвращать Заказчику подписанные акты комиссионных обследований и контрольных проверок.
- 5.2.22. По требованию Заказчика направлять своего представителя, обеспеченного инструментами и специальными приборами, транспортным средством для выезда на улично-дорожную сеть города, оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении работ по контракту, проведения обследований, сдачи-приемки выполненных работ.
- 5.2.23. Немедленно принимать необходимые меры к устранению недостатков качества выполненных работ, выявленных и зафиксированных в соответствующих актах комиссионных обследований и контрольных проверок, в том числе по замечаниям Заказчика и органов, уполномоченных на осуществление контроля по выполнению требований нормативных актов по благоустройству и содержанию территорий Костомукшского городского округа.
- 5.2.24. Использовать при выполнении работ материалы, разрешенные к использованию, а также отвечающие требованиям нормативных документов. По требованию Заказчика предоставлять заключения по испытаниям используемых материалов, а также иные документы, подтверждающие качество материалов, в том числе противогололедных.
- 5.2.25. Принимать меры по предотвращению и возмещению причиненного вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением либо с несвоевременным выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.
- 5.2.26. В случае приостановки выполнения работ не по вине Подрядчика немедленно уведомить об этом Заказчика.
- 5.2.27. Ежедневно, до 9 часов утра посредством телефонного звонка (либо электронной почтой) предоставлять Заказчику сведения о планируемых работах на текущие сутки, о количестве единиц уборочной техники, вышедшей на линию.

5.2.28. Иметь в собственности или на ином вещном праве технику и оборудование, необходимые для выполнения комплекса работ по контракту с соблюдением сроков и качества их выполнения.

5.2.29. По требованию Заказчика предоставлять Заказчику сведения о ходе подготовки Подрядчика к работам в зимний и летний периоды.

5.2.30. Самостоятельно производить заготовку противогололедных, горюче-смазочных и других материалов, необходимых для выполнения работ по контракту, в объемах и в сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ в соответствии с условиями контракта.

5.2.31. В целях своевременной и качественной подготовки содержания улично-дорожной сети города в зимний период завершить заготовку противогололедных материалов и подготовить необходимую дорожно-эксплуатационную технику – ежегодно, в срок до 01 октября.

5.2.32. Осуществить вывозку смета, в том числе остатков твердых противогололедных материалов, после окончания зимнего периода - ежегодно в срок до 31 мая. Дальнейшая вывозка смета осуществляется ежемесячно по норме накопления.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ в соответствии с контрактом и требованиями действующих нормативных документов, а также на основании заявки Заказчика.

6.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной документации, имеющей непосредственное отношение к исполнению контракта.

6.1.3. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, в том числе осуществлять выездные проверки на место проведения работ, участвовать в проведении работ в качестве наблюдателя с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по контракту.

6.1.4. В любое время проверять порядок, качество и сроки выполнения Подрядчиком работ, качество используемых средств и материалов на соответствие требованиям контракта, нормативным документам.

6.1.5. В случае изменения Подрядчиком без письменного согласования с Заказчиком объемов, состава работ и прочих изменений данные работы Подрядчику не оплачивать.

6.1.6. В случае, если Подрядчик не устранил замечания в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить их силами третьих лиц с последующим возмещением затрат за счет средств Подрядчика.

6.1.7. Привлекать, при необходимости, представителей Подрядчика для рассмотрения жалоб и заявлений от граждан и юридических лиц.

6.1.8. Привлекать третьих лиц для участия в контрольных проверках.

6.2. Обязанности Заказчика:

6.2.1. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и на условиях, определяемых разделом 2 контракта.

7. Производство и приемка работ

7.1. Подрядчик своими или привлеченными силами и средствами в счет цены, указанной в разделе 2 контракта, выполняет все работы в соответствии с объемами работ, определенными контрактом.

7.2. С целью определения объемов и качества выполнения работ Подрядчиком уполномоченными представителями обеих сторон производятся плановые комиссионные обследования не менее 2 (двух) раз за отчетный период. Заказчик заблаговременно, не менее, чем за 2 (два) часа уведомляет уполномоченного представителя Подрядчика об обследовании посредством телефонной связи.

7.3. Оценка объема и качества выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети города проводится выборочно, путем визуального осмотра их элементов в процессе комиссионных обследований. При наличии разногласий между Подрядчиком и Заказчиком производятся инструментальные измерения, дополнительно возможна фиксация выявленных нарушений путем их фотографирования, видеосъемки и иных средств.

7.4. Результаты комиссионных обследований содержания улично-дорожной сети города на соответствие установленным требованиям фиксируются и оформляются актом с перечнем выявленных нарушений и указанием сроков их устранения. Акт составляется Заказчиком в 2 (двух) экземплярах, подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня проведения обследования.

7.5. В случае неявки уполномоченного представителя Подрядчика, его отказа от подписания акта комиссионного обследования, либо отсутствия документа о назначении уполномоченного представителя Подрядчика, уполномоченный представитель Заказчика составляет акт в одностороннем порядке, с последующим направлением его Подрядчику для устранения выявленных нарушений. В акте фиксируется неявка представителя Подрядчика или его отказ от подписи. Акт считается действительным при наличии

подписи уполномоченного представителя Заказчика, результаты осмотра считаются действительными и не оспариваемыми.

7.6. Внеплановые контрольные проверки, проводятся Заказчиком после изменения погодных условий: снегопада, гололедицы, продолжительной оттепели, метели, ливневых дождей, оформляются актом контрольной проверки, с указанием сроков устранения выявленных нарушений, либо предписанием Заказчика и направляются Подрядчику посредством электронной почты.

7.7. Факт устранения/неустранения нарушений в срок, установленных в акте комиссионного обследования и контрольных проверок фиксируется уполномоченным представителем Заказчика при проведении повторной контрольной проверки в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика, после поступления от Подрядчика уведомления об устранении нарушений.

7.8. В случае непоступления от Подрядчика уведомления об устранении нарушений, а также неявки уполномоченного представителя Подрядчика либо отказа уполномоченного представителя Подрядчика от подписания акта контрольной проверки, нарушения считаются неустраненными в установленные в актах сроки.

7.9. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком за отчетный период оформляются актом о приемке выполненных работ (формы № КС-2), подписанным обеими Сторонами. Указанный акт составляется Подрядчиком с учетом фактически выполненных объемов работ, соответствующих требованиям нормативных документов и контракта. При подготовке акта о приемке выполненных работ (формы № КС-2) Подрядчик обязан учесть акты комиссионных обследований, внеплановых контрольных проверок, предписаний Заказчика, а также установленные факты невыполненных либо некачественно выполненных в течение отчетного периода работ. Документами, подтверждающими факты невыполненных или выполненных с ненадлежащим качеством Подрядчиком работ по контракту являются: акты контрольных проверок, акты организации, осуществляющей технический надзор, предписания (указания) органов ОГИБДД ОМВД России по г.Костомукше, протоколы и (или) постановления об административных правонарушениях, составленные органами ОГИБДД ОМВД России по г.Костомукше, как в отношении Подрядчика, так и Заказчика за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети города, а также акты, предписания, представления, уведомления, протоколы других контролирурующих органов.

7.10. При приемке выполненных работ Заказчик проверяет соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте.

7.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.12. При приемке предъявленных Подрядчиком работ, с целью проверки соответствия объема и качества выполненных работ требованиям, установленным в контракте, Заказчик, при необходимости, вправе требовать от Подрядчика предоставления следующих документов:

- журналы производства работ;
- исполнительные схемы на выполненные работы;
- перечень дорожной техники, привлекаемой для выполнения работ по контракту, с указанием ее государственных номеров в соответствии с «ГОСТ Р 50577-1993. Государственный стандарт Российской Федерации. Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования», марки, модели и технических характеристик;
- договоры, контракты, заключенные с третьими лицами (субподрядными организациями) по видам работ, предусмотренных контрактом;
- документы учета работы водителей, пробега и маршрута каждой единицы дорожной техники, привлекаемой Подрядчиком к исполнению обязательств по контракту (наряд-заказы, путевые листы);
- документы, подтверждающие объем выполненных работ, представленный в акте о приемке выполненных работ (формы № КС-2).

7.13. В случае непредставления, некомплектности или наличия ошибок в документах, указанных в пунктах 2.6, 7.12 контракта, а также в случае оформления Подрядчиком указанных документов с отступлениями от требований, установленных действующим законодательством (Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов») Заказчик направляет Подрядчику уведомление посредством электронной почты об отказе в приемке документов до устранения выявленных недостатков. Срок устранения выявленных недостатков – 2 (два) рабочих дня с момента получения требования об устранении недостатков.

7.14. При условии комплектности и отсутствия ошибок в документах, указанных в пунктах 2.6, 7.12 контракта и предоставленных их Заказчику на подписание, а также при условии устранения выявленных нарушений по актам комиссионных обследований и контрольных проверок, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает предоставленные документы, либо отказывается в подписи с указанием причины отказа.

8. Имущественная ответственность

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом Заказчик несет ответственность в порядке, определяемом постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063»

8.2.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
 - 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- Размер штрафа составляет 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

8.2.2. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени). За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом Подрядчик несет ответственность в порядке, определяемом постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042.

8.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), что составляет 74 662 рубля 69 копеек, но не более 5 000,00 (Пяти тысяч) рублей 00 копеек и не менее 1 000,00 (Одной тысячи) рублей 00 копеек.

8.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
 - 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- Размер штрафа составляет 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

8.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

8.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в том числе просрочки исполнения обязательств Подрядчика, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующей суммы неустойки (пени) и штрафов, предусмотренных контрактом. Сумма, подлежащая уплате Подрядчику за выполненные работы, определяется актом приёмки выполненных работ формы КС-2, в котором указывается: стоимость выполненных работ в соответствии с условиями контракта, размеры неустойки (пени), штрафов, подлежащих взысканию, и итоговая сумма, подлежащая уплате Подрядчику. К акту могут быть приложены основание применения и расчет неустойки.

8.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

8.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.8. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующей суммы неустойки (пени) и штрафов, предусмотренных п.2.8 контракта. Сумма, подлежащая уплате Подрядчику за выполненные работы, определяется актом приёмки выполненных работ формы КС-2, в котором указывается: стоимость выполненных работ в соответствии с условиями контракта, размеры неустойки (пени), штрафов, подлежащих взысканию, и итоговая сумма, подлежащая уплате Подрядчику. К акту могут быть приложены основание применения и расчет неустойки.

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных ФЗ-44), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта - 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 373 313,45 (Триста семьдесят три тысячи триста тринадцать) рублей 45 копеек;

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта

- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.10. Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ в соответствии со ст. 722 и ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9. Расторжение контракта

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. В случае расторжения контракта по соглашению сторон порядок и условия расторжения определяются сторонами путем составления соглашения в письменном виде и его подписания обеими сторонами.

9.3. Контракт может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренными действующим законодательством.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе при отступлении Подрядчика в работе от условий контракта или иные недостатки результата работ, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, по основаниям, предусмотренным статьей 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, если таковая проводилась. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленной документацией об аукционе, по результатам которого заключен контракт, требованиям к участникам закупки путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником аукциона.

9.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10. Действие непреодолимой силы

10.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые ни одна из сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумным способом, а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон контракта обстоятельства.

10.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств по контракту по причине форс-мажорных обстоятельств, указанных в п. 10.1. контракта, обязана в течение 3 (трёх) суток письменно уведомить другую сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и прекращении. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены уполномоченным органом.

10.3. В случае если вследствие форс-мажорных обстоятельств нарушение сроков исполнения обязательств по контракту составит более 1 (одного) месяца, стороны вправе отказаться от обязательств по невыполненной части контракта. При этом ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

10.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление другой стороны о наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороной, которая на них ссылается, лишает эту сторону права ссылаться на них в дальнейшем.

11. Внесение изменений в контракт

11.1. Условия настоящего Контракта имеют одинаковую обязательную силу для сторон и могут быть изменены по взаимному согласию в соответствии с действующим законодательством.

11.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

11.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12. Разрешение споров между сторонами

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.

12.2. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор, то он разрешается Арбитражным судом Республики Карелия в установленном порядке.

13. Прочие условия

13.1. Срок гарантии на ремонтные работы, указанные в п.5.2.11 Контракта, устанавливается продолжительностью 24 месяца с даты подписания акта о приёмке выполненных работ (формы КС-2), за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет, если установлено, что они произошли по вине Подрядчика. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. В случае если Подрядчик не направит своего представителя в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления, Заказчик вправе составить односторонний акт о выявленных в течение гарантийного срока дефектах на принятом в эксплуатацию объекте и потребовать их устранения за счёт Подрядчика в установленные Заказчиком сроки. Односторонний акт, в трёхдневный срок со дня составления, направляется Подрядчику. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (для их подтверждения) Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт без участия Подрядчика, при этом оплата затрат по экспертизе производится за счёт средств Подрядчика.

13.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту. В случае возникновения таковых, принять на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Заказчика.

13.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

13.5. В рамках контракта сообщения, уведомления, извещения, письма, обращения, акты Сторон (далее – сообщения) направляются следующими способами или одним из них:

13.5.1. По электронной почте:

Заказчик: e-mail:

tur@msu.kostomuksha-rk.ruv.elfimov@mail.ru
mku-kums@mail.ru

Подрядчик: e-mail:

13.5.2. По факсимильной связи:

Заказчик: факс 7 (859) 5-10-10

Подрядчик: ---

13.5.3. Телефонограммой:

Заказчик: тел. +7 911 660 8417

Подрядчик: тел. +79215286104

13.5.4. Телеграммой, а также с использованием иных средств связи по адресам Сторон:

Заказчик: 186931, Республика Карелия, город Костомукша, ул. Строителей, д. 5.

Подрядчик: 186931, Республика Карелия, город Костомукша, ул. Брусничная, дом № 13.

13.6. В случае, если сообщения направляются телефонограммой, по факсимильной связи, на копии переданного текста, остающейся у отправившей его Стороны, указываются ФИО лица, передавшего этот текст, дата и время его передачи, а также ФИО лица, его принявшего, либо к сообщению прилагается отчет об отправке факсимильной связью. При этом Стороны считаются надлежаще уведомленными, если:

- работники Подрядчика или Заказчика отказались от получения сообщения, и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи или направившей Стороной;

- несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением сообщения, о чем организация почтовой связи уведомила направившую его Сторону;

- сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила направившую его Сторону с указанием источника данной информации;
- сообщение направлено в порядке, установленном первым абзацем настоящего пункта и пунктом 13.5.1. контракта.

13.7. В случае, если у Стороны меняется руководитель, наименование и/или местонахождение, адрес для корреспонденции, банковские реквизиты, адрес и/или телефон диспетчерской службы, телефон руководителя диспетчерской службы (при наличии), а также телефоны и адреса, указанные в пункте 13.5. контракта, сторона должна не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения уведомить об этом другую Сторону, при этом, в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.

13.8. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

13.9. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.10. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

14. Срок действия муниципального контракта

14.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Заказчиком и Подрядчиком и действует **до 31 декабря 2021 года**, но, в любом случае, до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Контракт заключен в электронной форме. Дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме.

14.2. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего контракта, соответствующие условия контракта сохраняют свою силу.

14.3. В случае возникновения у Заказчика обоснованных претензий и предоставления актов, оформленных надлежащим образом, подтверждающих предъявленную претензию, Заказчик вправе требовать исправления указанных замечаний.

15. Юридические адреса, платежные реквизиты сторон и подписи сторон

Заказчик:

Администрация Костомукшского городского округа
адрес: 186930, Республика Карелия,
г. Костомукша, ул. Строителей, д.5
ИНН 1004002554
КПП 100401001
р/сч. 40302810140303005035
отделение - НБ Республики Карелия г. Петрозаводск
Лицевой счет 03063024040 УФК по Республике
Карелия БИК 048602001
ОГРН 1021000880779 от 05.12.2002
ОКАТО 86406000000
КД 445 0102 000004 0000 710
Тел/факс 8 (1459) 5-10-10
e-mail: adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru

Заказчик:

Глава Костомукшского городского округа

_____ А.В. Бендикова

« ____ » сентября 2019 г.

М.П.

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель
Елфимов Владимир Николаевич
186931, Республика Карелия, город
Костомукша, ул. Брусничная, дом № 13.
ИНН 100400162369 ОГРНИП
304100234700157
Свидетельство 10 000842209 от 12.12.2004 г.
Расчетный счет 40802810435530000243
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РФ АО
"РОССЕЛЬХОЗБАНК" БИК 044030910
Кор/счет 30101810900000000910
Тел. +79215286104
e-mail: v.elfimov@mail.ru
ОКПО 82117616
ОКТМО 86706000001

Подрядчик:

_____ / В.Н.Елфимов/

« ____ » сентября 2019 г.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Содержание муниципальных дорог.
Внутриквартальные автомобильные дороги и пешеходные дорожки

1. Наименование Заказчика: Администрация Костомукшского городского округа.
2. Идентификационный код закупки позиции в плане-графике – 193100400255410040100101610000000244
3. Предмет закупки: Содержание муниципальных дорог. Внутриквартальные автомобильные дороги и пешеходные дорожки.
4. Место выполнения работ: Костомукшский городской округ
5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОГ И ОБЪЕМЫ:

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

| № п/п | Наименование | Площадь м2 |
|-------|--|------------|
| 1 | Внутриквартальные автомобильные дороги и пешеходные дорожки: | |
| 1.1. | БЛОК «А» | 18729 |
| 1.2. | БЛОК «Б» | 5763 |
| 1.3. | БЛОК «В» | 14440 |
| 1.4. | БЛОК «Г» | 11182 |
| 1.5. | БЛОК «Д» | 1140 |
| 1.6. | БЛОК «Е» | 7614 |
| 1.7. | БЛОК «И» | 2435 |
| 1.8. | БЛОК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» | 29426 |
| 1.9. | Гостевые парковки | 9077 |
| 1.10 | ул.Мира | 1585 |
| 1.11 | ул.Северная | 4810 |
| 1.12. | ул.Дружбы | 2580 |
| 1.13. | п.Звездный | 6696 |
| 1.14. | ул.Пожарного Семенова | 1800 |
| 1.15. | дорога до базы «ТОРОС» | 1836 |
| 1.16. | дорога на новую погранзаставу (до комендатуры) | 2600 |
| 1.17 | п. Заречный | 8282 |

1.1. ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ в БЛОКЕ «А»

| № п/п | Наименование | Длина м | ширина м | площадь м2 |
|-------|---|---------|----------|------------|
| 1 | ул.Мира, 8 - автостоянка | 105 | 6,4 | 672 |
| 2 | автостоянка – ул.Первооткрывателей,7 | 214 | 6,3 | 1348,2 |
| 3 | ул.Первооткрывателей,7 -ул.Первооткрывателей | 55 | 3 | 165 |
| 4 | пешеходная дорожка | 256 | 2,4 | 614,4 |
| 5 | ул.Пионерская, 1 -ул.Мира н/к | 297 | 6 | 1782 |
| 6 | тротуар ул.Пионерская, 1 - к пересечению с ул. Школьной | 106 | 3,2 | 339,2 |
| 7 | ул.Пионерская, 6 | 177 | 3 | 531 |
| 8 | ул. Советская, 9 - школа №1 | 132 | 3 | 396 |

| | | | | |
|----|---|-----|-----|--------------|
| 9 | пешеходная дорожка (школа №1) | 135 | 2,2 | 297 |
| 10 | проезд (вдоль школы №1) | 93 | 3 | 279 |
| 11 | пешеходная дорожка ул.Первооткрывателей-ул.Советская,9 | 80 | 3 | 240 |
| 12 | пешеходная дорожка "пятерочка"-ул.Советская | 167 | 3 | 501 |
| 13 | ул.Карельская - ул.Советская | 404 | 8,2 | 3312,8 |
| 14 | спуск ул.Горняков, 5 | 100 | 3,5 | 350 |
| 15 | ул.Школьная | 621 | 3 | 1863 |
| 16 | тротуар от ул.Карельской к светофору ул.Первооткрывателей,2 | 137 | 3 | 411 |
| 17 | тротуар вдоль памятника Первооткрывателей к светофору | 75 | 3 | 225 |
| 18 | тротуар вдоль ул.Мира, 10-14 | 239 | 3 | 717 |
| 19 | тротуар к ул.Мира,4 | 25 | 3 | 75 |
| 20 | подъем к ул.Пионерская, 4-2 | 88 | 5,5 | 484 |
| 21 | заезд к ул.Мира, 16-22 | 149 | 5 | 745 |
| 22 | заезд с ул.Советская к ул.Советская,11 | 35 | 3,5 | 122,5 |
| 23 | съезд с ул.Карельская к ул.Горняков, 9 | 92 | 7 | 644 |
| 24 | спуск с ул.Карельская к ул.Горняков, 5-7 | 56 | 3,5 | 196 |
| 25 | спуск с ул.Карельская к ул.Горняков, 1-3 | 55 | 3,5 | 192,5 |
| 26 | от ул.Первооткрывателей к д.4 (перемычка к пожарному проезду) | 65 | 3 | 195 |
| 27 | тротуар от в/к к ул.Мира | 350 | 3 | 1050 |
| 28 | пешеходная дорожка ул.Пионерская,1-2 | 187 | 3 | 561 |
| 29 | проезд до ул.Мира,2 (вдоль ЕДДС) | 70 | 6 | 420 |
| | ВСЕГО: | | | 18729 |

1.2. ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ в БЛОКЕ «Б»

| № п/п | Наименование | Длина м | ширина м | площадь м2 |
|-------|---|---------|----------|-------------|
| 1 | проезд ул.Советская-д/с "Гномик" | 60 | 6,1 | 366 |
| | | 133 | 3,4 | 452,2 |
| 2 | тротуар | 142 | 2,5 | 355 |
| 3 | проезд к поликлинике | 56 | 5,7 | 319,2 |
| 4 | пешеходная дорожка ГУС-ул.Советская | 40 | 5,8 | 232 |
| 5 | проезд к почте | 47 | 4,1 | 192,7 |
| | | 112 | 5,65 | 632,8 |
| | | 120 | 5,7 | 684 |
| 6 | спуск между ул.Советская, 8-4 | 100 | 3,7 | 370 |
| 7 | проезд от ул.Советская до а/стоянки (ул. Советская 4) | 162 | 6 | 972 |
| 8 | от а/стоянки до ул.Горняков, 19 | 170 | 4 | 680 |
| 9 | заезд от ул.Горняков к д.17-19 | 14 | 3,5 | 49 |
| | | 49 | 6 | 294 |
| 10 | заезд к ул.Горняков, 13 | 47 | 3,5 | 164 |
| | ВСЕГО: | | | 5763 |

1.3. ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ в БЛОКЕ «В»

| № п/п | Наименование | Длина м | ширина м | площадь м2 |
|-------|--|---------|----------|------------|
| 1 | проезд ул.Антикайна на - школа №2-ул.Ленина,15 | 502 | 5,5 | 2761 |
| 2 | проезд к ул.Антикайна на, 25 | 30 | 6 | 180 |
| 3 | ул. Антикайна на, 21-25 пешеходная дорожка | 64 | 2,3 | 147,2 |

| | | | | |
|----|--|-----|-----|---------------|
| 4 | ул. Антикайнена, 21 (КБО) | 106 | 4,2 | 445,2 |
| 5 | ул. Антикайнена, 21 (дворовая часть) | 114 | 5,5 | 627 |
| 6 | проезд с торца КБО | 39 | 9 | 351 |
| 7 | проезд д/сад "Кораблик" | 57 | 3,7 | 210,9 |
| 8 | проезжая часть от КБО-магистраль ул.Горняков | 152 | 5,5 | 836 |
| 9 | пешеходная дорожка Антикайнена-магистраль | 119 | 2,4 | 285,6 |
| 10 | заезд к ТЦ "Славяне" | 100 | 5 | 500 |
| 11 | пешеходная дорожка вдоль общежитий ул.Горняков, 2абвг | 18 | 1,5 | 27 |
| 12 | пешеходная дорожка вдоль общежитий ул.Горняков, 2абвг | 32 | 2,5 | 80 |
| 13 | ул.Антика йне на-Антика йне на,5 | 106 | 6 | 636 |
| 14 | ул.Ленина,17а | 54 | 12 | 648 |
| 15 | от Ленина,17а - нарсуд – ул.Ленина | 130 | 4 | 520 |
| 16 | заезд с ул.Горняков к ул.Горняков, 4- 8 | 42 | 5 | 210 |
| 17 | пешеходная дорожка (вдоль проезда) | 28 | 2 | 56 |
| 18 | проезд вдоль общ.АБВГ | 242 | 5 | 1210 |
| 19 | пешеходная дорожка (между корп. общ.Б-В) | 171 | 5 | 855 |
| 20 | пешеходная дорожка (вдоль общ.от ул.Горняков) | 200 | 3 | 600 |
| 21 | заезд с ул.Ленина к ул.Ленина,5 | 45 | 7 | 315 |
| 22 | проезд от ул.Ленина,5 к ул.Ленина,9 | | | 377 |
| | пешеходная дорожка ул.Ленина,9 | | | 114 |
| 23 | заезд с ул.Ленина - к нарсуду -ул.Ленина,11-13-17 | 240 | 5,3 | 1272 |
| 24 | подъем от ул.Антикайнена,5 к ул.Антикайнена,7 | 131 | 4,4 | 576 |
| 25 | проезды от ул.Антикайнена к ул.Антика йне на,5 (вдоль Северного м-на), | | | 600 |
| | ВСЕГО: | | | 14 440 |

1.4. ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ в БЛОКЕ «Г»

| № п/п | Наименование | Длина м | ширина м | площадь м2 |
|-------|---|---------|----------|--------------|
| 1 | проезд ул.Парковая,1 | 51 | 5,5 | 280,5 |
| 2 | пешеходная дорожка - школа №4 | 220 | 3,2 | 704 |
| 3 | проезд ул.Интернациональная, 8 -ул.Первомайская,4 | 190 | 4,5 | 855 |
| 4 | проезд ул. Интернациональная, 8-ул.Первомайская,4 | 76 | 5,9 | 448,4 |
| 5 | проезд к ул.Ленина, 2 | 59 | 9,7 | 572,3 |
| 6 | проезд от д/с Золотой ключик - ул.Ленина,6 | 87 | 6,2 | 539,4 |
| 7 | пешеходная дорожка д/с -школа №4 | 223 | 2,9 | 646,7 |
| 8 | пешеходная дорожка ул.Парковая, 3 | 100 | 1,2 | 120 |
| 9 | проезд ул.Интернациональная, 9 | 100 | 8,4 | 840 |
| 10 | проезд с ул.Калевала - вдоль ул.Калевала, 4 | 100 | 6 | 600 |
| 11 | пешеходная дорожка от Гимназии к ул.Калевала,12 | 94 | 2,8 | 263,2 |
| 12 | пешеходная дорожка вдоль ул.Калевала,12 | 84 | 2,8 | 235,2 |
| 13 | пешеходная дорожка вдоль ул.Интернациональная,7 | 91 | 3,8 | 345,8 |
| 14 | ул.Первомайская | 433 | 4,2 | 1818,6 |
| | | 12 | 7 | 84 |
| | | 209 | 3,7 | 773,3 |
| 15 | заезд с ул.Парковая к ул.Интернациональная,13 | 12 | 10 | 120 |
| | | 44 | 6,3 | 278 |
| 16 | пешеходная дорожка ул.Калевала - Гимназия | | | 500 |
| 17 | пешеходная дорожка ул.Первомайская | 201 | 2,5 | 502,5 |
| 18 | заезд к ул.Парковая,1 со стороны Сбербанка | 130 | 4,61 | 600 |
| 19 | пешеходная дорожка от ул.Интер.,1до магистрального тротуара Интер.-Ленина | 22 | 2,5 | 55 |
| | ВСЕГО: | | | 11182 |

1.5. ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ в БЛОКЕ «Д»

| № п/п | Наименование | Длина м | ширина м | площадь м2 |
|-------|---------------------------------------|---------|----------|-------------|
| 1 | заезд к ул.Ленина, 21 | 100 | 5 | 500 |
| 2 | проезд к ул.Надежды,12 ул.Северная ,4 | 160 | 4 | 640 |
| | ВСЕГО: | | | 1140 |

1.6. ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ в БЛОКЕ «Е»

| № п/п | Наименование | Длина м | ширина м | площадь м2 |
|-------|---|---------|----------|-------------|
| 1 | проезд ул. Калевала 17-11 | 25 | 3,6 | 90 |
| 2 | подъем к ул.Ленинградской,6 | 42 | 7,2 | 302 |
| 3 | проезд вдоль домов РЕВИТАЛО | 500 | 4 | 2000 |
| 4 | проезд ул.Калевала, 21-19 | 175 | 4,93 | 863 |
| 5 | тротуар ул.Калевала, 21-25 | 100 | 1,5 | 150 |
| 6 | проезд к Лицею | 102 | 8,1 | 826 |
| 7 | заезд к ул.Калевала,3 (с торца ул.Ленина, 14а) | 25 | 4 | 100 |
| 8 | проезд к торцу ул.Ленинградская, 6 | 72 | 5,8 | 417,6 |
| 9 | проезд к ул.Ленинградская, 2 | 83 | 4,4 | 365,2 |
| 10 | проезд к ул.Ленина, 30 | 150 | 3 | 450 |
| 11 | пешеходная дорожка | 150 | 1,2 | 180 |
| 12 | проезд от Ленина ,30 к ул.Калевала,15 | 180 | 4 | 720 |
| | проезд от ул.Ленина,30 вдоль ЦВР, от ул. Калевала,15 к пешеходному переходу ул.Калевала | | | 1000 |
| 13 | пешеходная дорожка от ул.Калевала,11 к м-ну «Артуа» | 50 | 3 | 150 |
| | ВСЕГО: | | | 7614 |

1.7. ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ в БЛОКЕ «И»

| № п/п | Наименование | Длина м | ширина м | площадь м2 |
|-------|--|---------|----------|-------------|
| 1 | проезд от ул. Горняков вдоль м-на "Магнит" до 2-й Финский переулок | | | 976 |
| 2 | пешеходная дорожка (вдоль м-на "Магнит") | 45 | 2 | 90 |
| 3 | дорога к станции скорой помощи | 163 | 8,4 | 1369 |
| | ВСЕГО: | | | 2435 |

1.8. ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК"

| № п/п | Наименование | Длина м | ширина м | площадь м2 |
|-------|--|---------|----------|------------|
| 1 | ул.Интернациональная,12 - ул.Октябрьская,9 | 11 | 5 | 55 |
| 2 | участок дороги к д/с "Сказка" | 30 | 4,5 | 135 |
| 3 | вдоль ул. Октябрьская, 9 | 159 | 4,7 | 747,3 |
| 4 | Вокруг д/с к Гипроруде | 118 | 3,2 | 377,6 |

| | | | | |
|----|---|------|-----|--------------|
| | | 155 | 3,2 | 496 |
| 5 | ул. Октябрьская, 10 - Октябрьская, 8 | 188 | 3,2 | 601,6 |
| 6 | пешеходная дорожка вдоль школы №3 | 128 | 3,2 | 409,6 |
| 7 | проезжая часть | 117 | 6 | 702 |
| 8 | школа № 3 до д/с "Сказка" | 302 | 2,8 | 845,6 |
| 9 | ул.Октябрьская, 10 | 188 | 6,2 | 1165,6 |
| | | 169 | 3 | 507 |
| | | 64 | 6 | 384 |
| 10 | пешеходная дорожка к ул.Октябрьская, 5 | 74 | 2,3 | 170,2 |
| 11 | вдоль м-на «Марс» пешеходная дорожка | 52 | 3 | 156 |
| 12 | пешеходная дорожка Октябрьская, 5 | 107 | 4,5 | 481,5 |
| 13 | проезжая часть- магазин "Цветы" | 183 | 6,1 | 1116,3 |
| 14 | д/сад "Березка" - тротуар | 123 | 2,2 | 270,6 |
| 15 | д/сад "Березка" - проезд | 84 | 3,5 | 294 |
| 16 | проезд ул.Октябрьская,2 – ул.Героев,11 | 286 | 4,6 | 1315,6 |
| | пешеходная дорожка -пл.Героев, 11- пл.Героев | 72 | 3 | 216 |
| 17 | ул. Героев, 11 - Мира, 7 | 237 | 5 | 1185 |
| 18 | ул.Мира, 7 | 67 | 6 | 402 |
| 19 | ул. Мира, 5 - пешеходная дорожка | 53,5 | 3,2 | 171,2 |
| | | 27 | 6,8 | 183,6 |
| 20 | памятник | 68 | 4,9 | 333,2 |
| | | 60 | 6 | 360 |
| 21 | площадь ул. Героев, 2 | | | 3258 |
| 22 | пешеходная дорожка от памятника к озеру, площадка | | | 2500 |
| 23 | пл.КСЦ"Дружба" | | | 4000 |
| 24 | Пешеходная дорожка от пл.КСЦ "Дружба" - ул.Интернациональ ная | 59 | 4,5 | 265,5 |
| | | 119 | 4 | 476 |
| 25 | проезжая часть | 143 | 6 | 858 |
| 24 | спуск к КСЦ"Дружба" с ул.Мира | 130 | 6 | 780 |
| | | 34 | 6 | 204 |
| 25 | пешеходная дорожка КСЦ"Дружба" - пл.Ленина – ул.Героев, 2 | 124 | 9 | 1116 |
| 26 | проезд к ул.Октябрьская, 5 | 15 | 6 | 90 |
| 27 | проезд к ул.Октябрьская, 7 | 15 | 6 | 90 |
| 28 | пожарный проезд ул.Героев, 1,3,9,11 | 222 | 3,6 | 799,2 |
| 29 | спуски от ул.Мира к ул.Героев, 2 | 73 | 3,6 | 262,8 |
| | | 127 | 6 | 762 |
| | | 113 | 6 | 678 |
| 30 | тротуар | 82 | 2,5 | 205 |
| | ВСЕГО: | | | 29426 |

1.9. ГОСТЕВЫЕ ПАРКОВКИ

| № п/п | Наименование | площадь м2 | примечание |
|-------|--|------------|------------|
| 1 | ул.Октябрьская, д.2 | 126 | |
| 2 | ул.Октябрьская, д.3 | 1026 | |
| 3 | ул.Октябрьская, д.5 | 336 | |
| 4 | ул.Октябрьская, д.8 | 400 | |
| 5 | ул.Октябрьская, д.10 (м-н "Центральный") | 720 | |
| 6 | ул.Интернациональ ная, д.7-9 | 1182 | |
| 7 | ул.Интернациональ ная, д.3 | 450 | |
| 8 | ул.Ленина, д.17а | 248 | |

| | | | |
|----|---|-------------|----------|
| 9 | ул.Строителей,5 | 840 | |
| 10 | ул.Первомайская, д. 14 | 542 | |
| 11 | ул.Антикайне на,д.7 | 100 | |
| 12 | ул.Горняков, д. 11-15 | 341 | |
| 13 | ул.Антикайне на (центробуль, эль маркет, космос, домовой) | 790 | |
| 14 | ул.Строителей (пятерочка) | 75 | 25*3 |
| 15 | ул.Калевала - Парковая (сбербанк) | 1176 | |
| 16 | памятник погибшим воинам в ВОВ | 425 | |
| 17 | ул.Героев, д. 1 | 150 | 25*3*2шт |
| 18 | ул.Парковая, д. 1 (визит) | 75 | 25*3 |
| 19 | ул.Пионерская (сова) | 75 | |
| | ВСЕГО: | 9077 | |

1.10. ДОРОГИ и ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ ул.МИРА

| № п/п | Наименование | Длина м | ширина м | площадь м2 |
|-------|--|---------|----------|-------------|
| 1 | заезды от ул.Мира к ул.Мира,15 (с 2-х сторон) | 156 | 5,5 | 858 |
| 2 | тротуар от а/остановки к ул.Мира, 15 (между лесными куртинами) | 95 | 2,5 | 237,5 |
| 3 | тротуар от общ. ул.Мира,17 к налоговой | 163 | 3 | 489 |
| | ВСЕГО: | | | 1585 |

1.10., 1.11.,1.12.,1.13.,1.14.,1.15.,1.16.,1.17. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

| № п/п | Наименование | Длина м | ширина м | площадь м2 |
|-------|--|---------|----------|------------|
| 1 | ул.Северная | 890 | 5,4 | 4810 |
| 2 | ул.Дружбы | 430 | 6 | 2580 |
| 4 | п.Звездный | | | 6696 |
| 5 | ул.Пожарного Семенова | 300 | 6 | 1800 |
| 6 | дорога до базы «Торос» | 306 | 6 | 1836 |
| 7 | дорога на новую погранзаставу (до комендатуры) | 325 | 8 | 2600 |
| 8 | п.Заречный | | | 8282 |

1. Ведомость объемов работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | |
|----------|--|----------|--------|------------|
| | | | Кол-во | Период-сть |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 2019 год (3 месяца) | | | |
| I | Зимнее содержание | | | |
| 1 | Устранение скользкости (подсыпка песком) механизировано: | | | |
| – | внутриквартальные проезды - спуски, подъемы | м2 | 14115 | 61 |
| – | внутриквартальные проезды (бл. А,Б,В,Г Д,И,Е,Центральный) | м2 | 17276 | 20 |
| – | внутриквартальные пешеходные дорожки | м2 | 5060 | 10 |
| 2 | Устранение скользкости (подсыпка песком) вручную: | | | |
| – | пешеходные дорожки | м2 | 930 | 16 |
| 3 | Механизированная очистка от снега: | | | |
| – | внутриквартальные дороги (блоки А,Б,В,Г Д,И,Е,Центральный, проезды по ул.Мира, | м2 | 69570 | 7 |

| | | | | |
|-----------|---|------|-------|-----|
| | п.Звездный) - проезжая часть | | | |
| | внутриквартальные пешеходные дорожки (блоки А,Б,В,Г Д,И,Е,Центральный, ул.Мира) - пешеходные дорожки | м2 | 29440 | 7 |
| – | гостевые парковки | м2 | 9077 | 1 |
| – | дороги (ул.Северная, ул.Дружбы; ул.Пожарного Семенова; дорога до базы «ТОРОС», на нов. погранзаставу (до комендатуры)) | м2 | 13626 | 7 |
| – | дороги в п.Заречный (очистка дороги, уборка снежных валов) | м2 | 8282 | 5 |
| 4 | Удаление наката и колеиности: | | | |
| – | внутриквартальные дороги (блоки А,Б,В,Г Д,И,Е,Центральный, проезды по ул.Мира, п.Звездный) - проезжая часть | м2 | 69570 | 4 |
| – | внутриквартальные пешеходные дорожки (блоки А,Б,В,Г Д,И,Е,Центральный, ул.Мира) - пешеходные дорожки | м2 | 29440 | 1 |
| – | дороги (ул.Северная, ул.Дружбы; ул.Пожарного Семенова; дорога до базы «ТОРОС», на нов. погранзаставу (до комендатуры)) | м2 | 13626 | 2 |
| 5 | Очистка от снега вручную: | | | |
| – | ограждения вдоль тротуаров (ул.Горняков,2абвг, ул.Горняков,1-3, ул.Первомайская, ул.Октябрьская) | п.м. | 462 | 1 |
| 6 | Устройство пожарных прорубей с утеплением из пенопласта, демонтаж прорубей (п.Контолки, п.Заречный) | шт | 3 | 0,7 |
| 7 | Обслуживание пожарных прорубей, в т.ч. устройство прорезей, очистка от льда, расчистка подъездных путей (п.Контолки, п.Заречный) | шт | 3 | 8 |
| 8 | Очистка от снега участка дороги к биотермической яме | м2 | 450 | 2 |
| II | Летнее содержание | | | |
| 1 | Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами с увлажнением - ПУМ, в т.ч. | | | |
| – | внутриквартальные дороги и пешеходные дорожки (блоки А,Б,В,Г Д,И,Е,Центральный, проезды по ул.Мира, п.Звездный, ул.Пожарного Семенова, дорога до базы «ТОРОС») - проезжая часть | м2 | 73206 | 1 |
| – | внутриквартальные пешеходные дорожки (блоки А,Б,В,Г Д,И,Е,Центральный, ул.Мира) - пешеходные дорожки | м2 | 29440 | 1 |
| 2 | Ямочный ремонт а/бетонного покрытия (очистка основания,подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом,ремонт а/б смесью толщина слоя 50мм тип Б марка 1 площадью до 1м2, уплотнение, проливка битумом примыкания) | м2 | 3 | 1 |
| | 2020 год | | | |
| I | Зимний содержание | | | |
| 1 | Устранение скользкости (подсыпка песком) механизированно: | | | |
| – | внутриквартальные проезды - спуски, подъемы | м2 | 14115 | 159 |
| – | внутриквартальные проезды (бл. А,Б,В,Г Д,И,Е, Центральный) | м2 | 17276 | 30 |
| – | внутриквартальные пешеходные дорожки | м2 | 5060 | 25 |

| | | | | |
|------------|--|------|--------|----|
| 2 | Устранение скользкости (подсыпка песком) вручную: | | | |
| – | пешеходные дорожки | м2 | 930 | 48 |
| 3 | Механизированная очистка от снега: | | | |
| – | внутриквартальные дороги (блоки А,Б,В,Г Д,И,Е,Центральный, проезды по ул.Мира, п.Звездный) - проезжая часть | м2 | 69570 | 23 |
| | внутриквартальные пешеходные дорожки (блоки А,Б,В,Г Д,И,Е,Центральный, ул.Мира) - пешеходные дорожки | м2 | 29440 | 23 |
| – | гостевые парковки | м2 | 9077 | 3 |
| – | дороги (ул.Северная, ул.Дружбы; ул.Пожарного Семенова; дорога до базы «ТОРОС», на новую погранзаставу (до комендатуры)) | м2 | 13626 | 23 |
| – | дороги в п.Заречный (очистка дороги, уборка снежных валов) | м2 | 8282 | 20 |
| 4 | Удаление наката и колеености: | | | |
| – | внутриквартальные дороги (блоки А,Б,В,Г Д,И,Е,Центральный, проезды по ул.Мира, п.Звездный) - проезжая часть | м2 | 69570 | 19 |
| – | внутриквартальные пешеходные дорожки (блоки А,Б,В,Г Д,И,Е,Центральный, ул.Мира) - пешеходные дорожки | м2 | 29440 | 6 |
| – | дороги (ул.Северная, ул.Дружбы; ул.Пожарного Семенова; дорога до базы «ТОРОС», на новую погранзаставу (до комендатуры)) | м2 | 13626 | 12 |
| 5 | Очистка от снега вручную: | | | |
| – | ограждения вдоль тротуаров (ул.Горняков,2абвг, ул.Горняков,1-3, ул.Первомайская, ул.Октябрьская) | п.м. | 462 | 6 |
| 6 | Устройство пожарных прорубей с утеплением из пенопласта, демонтаж прорубей (п.Контолки, п.Заречный) | шт | 3 | 1 |
| 7 | Обслуживание пожарных прорубей, в т.ч. устройство прорезей, очистка от льда, расчистка подъездных путей (п.Контолки, п.Заречный) | шт | 3 | 20 |
| 8 | Очистка от снега участка дороги к биотермической яме | м2 | 450 | 6 |
| II | Уборка города после зимнего содержания: | | | |
| 1 | уборка песка и прочего мусора с внутриквартальных блоков (проезды, пешеходные дорожки) | м2 | 101245 | 1 |
| 2 | уборка песка и прочего мусора с газонов внутриквартальных блоков | м2 | 42398 | 1 |
| III | Летнее содержание | | | |
| 1 | Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами с увлажнением - ПУМ, в т. ч. | | | |
| – | внутриквартальные дороги (блоки А,Б,В,Г Д,И,Е,Центральный, проезды по ул.Мира, п.Звездный, ул.Пожарного Семенова; дорога до базы «ТОРОС») - проезжая часть | м2 | 73206 | 10 |
| – | внутриквартальные пешеходные дорожки (блоки А,Б,В,Г Д,И,Е,Центральный, ул.Мира) - пешеходные дорожки | м2 | 29440 | 10 |
| 2 | Обеспыливание покрытия грунтовых дорог (дорожным реагентом) | | | |
| | ул. Дружбы | м2 | 1800 | 8 |

| | | | | |
|---|---|------|--------|-----|
| 3 | Ямочный ремонт а/бетонного покрытия (очистка основания, подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом, ремонт а/б смесью толщина слоя 50мм тип Б марка 1 площадью до 1м2, уплотнение, проливка битумом примыкания) | м2 | 20 | 1 |
| 4 | Планировка проезжей части а/дорог в п.Заречный | м2 | 8282 | 5 |
| 5 | Планировка участка дороги к биотермической яме | м2 | 450 | 5 |
| 6 | Содержание (обновление) минерализованной полосы п.Заречный | м2 | 350 | 1 |
| 2021 год (9 месяцев) | | | | |
| I Зимнее содержание | | | | |
| 1 | Устранение скользкости (подсыпка песком) механизированно: | | | |
| – | внутриквартальные проезды - спуски, подъемы | м2 | 14115 | 98 |
| – | внутриквартальные проезды (бл. А,Б,В,Г,Д,И,Е, Центральный) | м2 | 17276 | 10 |
| – | внутриквартальные пешеходные дорожки | м2 | 5060 | 15 |
| 2 | Устранение скользкости (подсыпка песком) вручную: | | | |
| – | пешеходные дорожки | м2 | 930 | 32 |
| 3 | Механизированная очистка от снега: | | | |
| – | внутриквартальные дороги (блоки А,Б,В,Г,Д,И,Е,Центральный, проезды по ул.Мира, п.Звездный) - проезжая часть | м2 | 69570 | 16 |
| – | внутриквартальные пешеходные дорожки (блоки А,Б,В,Г,Д,И,Е,Центральный, ул.Мира) - пешеходные дорожки | м2 | 29440 | 16 |
| – | гостевые парковки | м2 | 9077 | 2 |
| – | дороги (ул.Северная, ул.Дружбы; ул.Пожарного Семенова; дорога до базы «ТОРОС», на новую погранзаставу (до комендатуры)) | м2 | 13626 | 16 |
| – | дороги в п.Заречный (очистка дороги, уборка снежных валов) | м2 | 8282 | 15 |
| 4 | Удаление наката и колеиности: | | | |
| – | внутриквартальные дороги (блоки А,Б,В,Г,Д,И,Е,Центральный, проезды по ул.Мира, п.Звездный) - проезжая часть | м2 | 69570 | 15 |
| – | внутриквартальные пешеходные дорожки (блоки А,Б,В,Г,Д,И,Е,Центральный, ул.Мира) - пешеходные дорожки | м2 | 29440 | 5 |
| – | дороги (ул.Северная, ул.Дружбы; ул.Пожарного Семенова; дорога до базы «ТОРОС», на новую погранзаставу (до комендатуры)) | м2 | 13626 | 10 |
| 5 | Очистка от снега вручную: | | | |
| – | ограждения вдоль тротуаров (ул.Горняков,2абвг, ул.Горняков,1-3, ул.Первомайская, ул.Октябрьская) | п.м. | 462 | 5 |
| 6 | Устройство пожарных прорубей с утеплением из пенопласта, демонтаж прорубей (п.Контопки, п.Заречный) | шт | 3 | 0,3 |
| 7 | Обслуживание пожарных прорубей, в т.ч. устройство прорезей, очистка от льда, расчистка подъездных путей (п.Контопки, п.Заречный) | шт | 3 | 12 |
| 8 | Очистка от снега участка дороги к биотермической яме | м2 | 450 | 4 |
| II Уборка города после зимнего содержания: | | | | |
| 1 | уборка песка и прочего мусора с внутриквартальных блоков (проезды, пешеходные дорожки) | м2 | 101245 | 1 |

| | | | | |
|------------|---|----|-------|---|
| 2 | уборка песка и прочего мусора с газонов внутриквартальных блоков | м2 | 42398 | 1 |
| III | Летнее содержание | | | |
| 1 | Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами с увлажнением - ПУМ, в т. ч. | | | |
| - | внутриквартальные дороги (блоки А,Б,В,Г,Д,И,Е,Центральный, проезды по ул.Мира, п.Звездный, ул.Пожарного Семенова; дорога до базы «ТОРОС») - проезжая часть | м2 | 73206 | 9 |
| - | внутриквартальные пешеходные дорожки (блоки А,Б,В,Г,Д,И,Е,Центральный, ул.Мира) - пешеходные дорожки | м2 | 29440 | 9 |
| 2 | Обеспыливание покрытия грунтовых дорог (дорожным реагентом) | | | |
| | ул. Дружбы | м2 | 1800 | 8 |
| 3 | Ямочный ремонт а/бетонного покрытия (очистка основания,подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом,ремонт а/б смесью толщина слоя 50мм тип Б марка 1 площадью до 1м2, уплотнение, проливка битумом примыкания) | м2 | 15 | 1 |
| 4 | Планировка проезжей части а/дорог в п.Заречный | м2 | 8282 | 5 |
| 5 | Планировка участка дороги к биотермической яме | м2 | 450 | 5 |
| 6 | Содержание (обновление) минерализованной полосы п.Заречный | м2 | 350 | 1 |

7. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – с даты заключения контракта, но не ранее 01 октября 2019 года,
Окончание работ – 30 сентября 2021года.

8. Порядок учета, организации и оформления выполненных работ:

8.1.Выполнение работ производится в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», Правилами благоустройства МО «Костомукшский городской округ», утвержденные решением Совета Костомукшского городского округа от 04.07.2013г. № 228-СО (в действующей редакции).

8.2. Заказчик формирует и выдает Подрядчику планы работ:

- на зимний период - ежемесячно, в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным,
- на летний период (май-октябрь) - в срок до 1-го мая ежегодно.

8.3. Подрядчик ежедневно, круглосуточно самостоятельно организывает и производит обследование (мониторинг) состояния улично-дорожной сети города, устанавливает необходимость в выполнении тех или иных работ, предусмотренных планами работ и контрактом. При этом, Подрядчик обязан учесть информацию, поступающую в течение суток от Заказчика и ЕДДС.

8.4. Ежедневно, до 9 часов утра посредством телефонной связи (либо электронной почты) Подрядчик предоставляет Заказчику сведения о планируемых работах на текущие сутки, о количестве единиц уборочной техники, вышедшей на линию. По фактически выполненным работам за текущие сутки Подрядчик ежедневно формирует рапортчику и направляет Заказчику посредством электронной почты не позднее 9 часов утра следующего дня. По требованию Заказчика Подрядчик сдает работы с выездом на место.

9. Основные требования:

9.1. Зимнее содержание

9.1.1. Основной задачей зимнего содержания является обеспечение условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов при обеспечении сохранности муниципального имущества, используемого в дорожной деятельности, в соответствии с установленными государственными стандартами и действующим законодательством Российской Федерации и включает перечень основных видов работ:

- очистку от снега дорог с удалением сформированных снежных валов (для обеспечения проезда, прохода),

- удаление снежно-ледяного наката с покрытий проезжих частей дорог, пешеходных дорожек,
- устранение скользкости на виражах, спусках, подъемах автомобильных дорог, и пешеходных дорожках (осуществляется механизированным способом с применением КДМ и вручную).

9.1.2. Подрядчик обязан самостоятельно и своевременно принять все необходимые меры по предотвращению зимней скользкости, ежедневному выявлению участков зимней скользкости и устранению образовавшейся зимней скользкости.

9.1.3. В качестве материала для борьбы со скользкостью применяются только фрикционные материалы (песок или отсев, размер фракции от 2 до 5мм), недопустимо - содержание отдельных крупных камней или щебня, пылеватых глинистых и других загрязняющих примесей, использование химических реагентов.

9.1.4. Во избежание повреждения опор уличного освещения запрещается производить сталкивание снега на опоры.

9.2. Уборка города после зимнего содержания

9.2.1. Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику на согласование календарный график производства работ по уборке города после зимнего содержания. В графике указываются: наименование улиц, даты начала и окончания уборки.

9.2.2. Любые изменения в графике производства работ по уборке города, в т.ч. по погодным условиям, должны быть в обязательном порядке согласованы с Заказчиком. Не исполнение графика, а также не согласование с Заказчиком любых изменений в нем – не допускается.

9.2.3. Срок уборки внутриквартальных автомобильных дорог, пешеходных дорожек, прилегающих газонов не позднее - 25 мая (ежегодно) В состав работ по уборке входит следующий перечень работ: сметание песка, грязи и мусора в валы, погрузка и вывоз смета в специально установленные места сметохранилищ, подметание с увлажнением (ПУМ).

9.2.4. Приемка работ по уборке города после зимнего периода производится комиссионно и оформляется с составлением актов сдачи-приемки по улицам.

9.2.5. Не допускается, собранный в валы песок и мусор, оставлять на проезжей части автомобильных дорог, пешеходных дорожках более 1 (одних) суток, а также на выходные дни.

9.2.6. Не допускается складирование (разбрасывание) на газонах остатков асфальта после выполнения ямочного ремонта, сбитых (поврежденных) бордюрных камней - более 1 (одних) суток после обнаружения.

9.3. Летнее содержание

9.3.1. Основной задачей летнего содержания является обеспечение условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов при обеспечении сохранности муниципального имущества, используемого в дорожной деятельности, в соответствии с установленными государственными стандартами и действующим законодательством Российской Федерации, при поддержании в чистоте усовершенствованного покрытия проезжей части дорог, пешеходных дорожек, и включает перечень основных видов работ:

- очистка и удаление загрязнений с покрытий автомобильных дорог и пешеходных дорожек ПУМ (подметально-уборочной машиной),

- обеспыливание грунтовых дорог дорожными реагентами,

- ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий.

9.3.2. Не допускается складирование песка и мусора после выгрузки ПУМ (подметально-уборочной машины) в черте города более 2 (двух) суток.

9.3.3. В случае повреждения в процессе выполнения работ газонов, деревьев, зеленых насаждений, бордюрных камней, стоек дорожных знаков, опор уличного освещения Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.

9.3.4. Не допускается наличие на проезжей части дорог, вдоль бордюрного камня, на пешеходных дорожках песка, грунтовых наносов и мусора.

Заказчик:

Глава Костомукшского городского округа

_____ А.В.Бендикова

« _____ » _____ 2019г.

М.П.

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель
Елфимов Владимир Николаевич

_____ В.Н.Елфимов

« _____ » _____ 2019г.

М.П.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Содержание муниципальных дорог.
Внутриквартальные автомобильные дороги и пешеходные дорожки
(предмет контракта (договора))

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | | Стоимость | |
|----------|---|-------------|--------|----------|-----------|------------|
| | | | Кол-во | Период-ь | ед. руб. | всего руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2019 год (3 месяца) | | | | | |
| I | Зимнее содержание | | | | | |
| 1 | Устранение скользкости (подсыпка песком) механизированно: | | | | | |
| – | внутриквартальные проезды - спуски, подъемы | м2 | 14115 | 61 | 0,367 | 315 993 |
| – | внутриквартальные проезды (бл. А,Б,В,Г Д,И,Е,Центральный) | м2 | 17276 | 20 | 0,367 | 126 806 |
| – | внутриквартальные пешеходные дорожки | м2 | 5060 | 10 | 0,347 | 17 558 |
| 2 | Устранение скользкости (подсыпка песком) вручную: | | | | | |
| – | пешеходные дорожки | м2 | 930 | 16 | 1,729 | 25 728 |
| 3 | Механизированная очистка от снега: | | | | | |
| – | внутриквартальные дороги (блоки А,Б,В,Г Д,И,Е,Центральный, проезды по ул.Мира, п.Звездный) - проезжая часть | м2 | 69570 | 7 | 0,3161 | 153 938 |
| – | внутриквартальные пешеходные дорожки (блоки А,Б,В,Г Д,И,Е,Центральный, ул.Мира) - пешеходные дорожки | м2 | 29440 | 7 | 0,2939 | 60 567 |
| – | гостевые парковки | м2 | 9077 | 1 | 0,3161 | 2 869 |
| – | дороги (ул.Северная, ул.Дружбы; ул.Пожарного Семенова; дорога до базы «ТОРОС», на новую погранзаставу (до комендатуры)) | м2 | 13626 | 7 | 0,3161 | 30 150 |
| – | дороги в п.Заречный (очистка дороги, уборка снежных валов) | м2 | 8282 | 5 | 0,935 | 38 718 |
| 4 | Удаление наката и колеиности: | | | | | |
| – | внутриквартальные дороги (блоки А,Б,В,Г Д,И,Е,Центральный, проезды по ул.Мира, п.Звездный) - проезжая часть | м2 | 69570 | 4 | 0,4931 | 137 220 |
| – | внутриквартальные пешеходные дорожки (блоки А,Б,В,Г Д,И,Е,Центральный, ул.Мира) - пешеходные дорожки | м2 | 29440 | 1 | 0,4696 | 13 825 |
| – | дороги (ул.Северная, ул.Дружбы; ул.Пожарного Семенова; дорога до базы «ТОРОС», на новую погранзаставу (до комендатуры)) | м2 | 13626 | 2 | 0,4931 | 13 438 |
| 5 | Очистка от снега вручную: | | | | | |
| – | ограждения вдоль тротуаров (ул.Горняков,2абвг, ул.Горняков,1-3, ул.Первомайская, ул.Октябрьская) | п.м. | 462 | 1 | 8,735 | 4 036 |
| 6 | Устройство пожарных прорубей с утеплением из пенопласта, демонтаж прорубей (п.Контюкки, п.Заречный) | шт | 3 | 0,7 | 4967 | 10 431 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|----|-------|-----|---------|------------------|
| 7 | Обслуживание пожарных прорубей, в т.ч. устройство прорезей, очистка от льда, расчистка подъездных путей (п.Контошки, п.Заречный) | шт | 3 | 8 | 858 | 20 592 |
| 8 | Очистка от снега участка дороги к биотермической яме | м2 | 450 | 2 | 7,682 | 6 914 |
| Итого зимнее содержание: | | | | | | 978 781 |
| II | Летнее содержание | | | | | |
| 1 | Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами с увлажнением - ПУМ, в т. ч. | | | | | |
| – | внутриквартальные дороги и пешеходные дорожки (блоки А,Б,В,Г,Д,И,Е,Центральный, проезды по ул.Мира, п.Звездный, ул.Пожарного Семенова, дорога до базы «ТОРОС») - проезжая часть | м2 | 73206 | 1 | 0,1775 | 12 994 |
| – | внутриквартальные пешеходные дорожки (блоки А,Б,В,Г,Д,И,Е,Центральный, ул.Мира) - пешеходные дорожки | м2 | 29440 | 1 | 0,1775 | 5 226 |
| 2 | Ямочный ремонт а/бетонного покрытия (очистка основания,подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом,ремонт а/б смесью толщина слоя 50мм тип Б марка 1 площадью до 1м2, уплотнение, проливка битумом примыкания) | м2 | 3 | 1 | 1235,58 | 3 706 |
| Итого летнее содержание: | | | | | | 21 926 |
| ВСЕГО на 2019год (3мес): | | | | | | 1 000 707 |
| 2020 год | | | | | | |
| I | Зимнее содержание | | | | | |
| 1 | Устранение скользкости (подсыпка песком) механизированно: | | | | | |
| – | внутриквартальные проезды - спуски, подъемы | м2 | 14115 | 159 | 0,367 | 823 653 |
| – | внутриквартальные проезды (бл. А,Б,В,Г,Д,И,Е, Центральный) | м2 | 17276 | 30 | 0,367 | 190 209 |
| – | внутриквартальные пешеходные дорожки | м2 | 5060 | 25 | 0,347 | 43 896 |
| 2 | Устранение скользкости (подсыпка песком) вручную: | | | | | |
| – | пешеходные дорожки | м2 | 930 | 48 | 1,729 | 77 183 |
| 3 | Механизированная очистка от снега: | | | | | |
| – | внутриквартальные дороги (блоки А,Б,В,Г,Д,И,Е,Центральный, проезды по ул.Мира, п.Звездный) - проезжая часть | м2 | 69570 | 23 | 0,3161 | 505 795 |
| | внутриквартальные пешеходные дорожки (блоки А,Б,В,Г,Д,И,Е,Центральный, ул.Мира) - пешеходные дорожки | м2 | 29440 | 23 | 0,2939 | 199 006 |
| – | гостевые парковки | м2 | 9077 | 3 | 0,3161 | 8 608 |
| – | дороги (ул.Северная, ул.Дружбы; ул.Пожарного Семенова; дорога до базы «ТОРОС», на новую погранзаставу (до комендатуры)) | м2 | 13626 | 23 | 0,3161 | 99 065 |
| – | дороги в п.Заречный (очистка дороги, уборка снежных валов) | м2 | 8282 | 20 | 0,935 | 154 873 |
| 4 | Удаление наката и колейности: | | | | | |
| – | внутриквартальные дороги (блоки А,Б,В,Г,Д,И,Е,Центральный, проезды по | м2 | 69570 | 19 | 0,4931 | 651 794 |

| | | | | | | |
|------------|---|------|--------|----|---------|------------------|
| | ул.Мира, п.Звездный) - проезжая часть | | | | | |
| – | внутриквартальные пешеходные дорожки (блоки А,Б,В,Г,Д,И,Е,Центральный, ул.Мира) - пешеходные дорожки | м2 | 29440 | 6 | 0,4696 | 82 950 |
| – | дороги (ул.Северная, ул.Дружбы; ул.Пожарного Семенова; дорога до базы «ТОРОС», на новую погранзаставу (до комендатуры)) | м2 | 13626 | 12 | 0,4931 | 80 628 |
| 5 | Очистка от снега вручную: | | | | | |
| – | ограждения вдоль тротуаров (ул.Горняков,2абвг, ул.Горняков,1-3, ул.Первомайская, ул.Октябрьская) | п.м. | 462 | 6 | 8,735 | 24 213 |
| 6 | Устройство пожарных прорубей с утеплением из пенопласта, демонтаж прорубей (п.Контолки, п.Заречный) | шт | 3 | 1 | 4967 | 14 901 |
| 7 | Обслуживание пожарных прорубей, в т.ч. устройство прорезей, очистка от льда, расчистка подъездных путей (п.Контолки, п.Заречный) | шт | 3 | 20 | 858 | 51 480 |
| 8 | Очистка от снега участка дороги к биотермической яме | м2 | 450 | 6 | 7,682 | 20 741 |
| | Итого зимнее содержание: | | | | | 3 028 994 |
| II | Уборка города после зимнего содержания | | | | | |
| 1 | уборка песка и прочего мусора с внутриквартальных блоков (проезды, пешеходные дорожки) | м2 | 101245 | 1 | | 342 300 |
| 2 | уборка песка и прочего мусора с газонов внутриквартальных блоков | м2 | 42398 | 1 | | 89 968 |
| | Итого уборка города после зимнего содержания: | | | | | 432 268 |
| III | Летнее содержание | | | | | |
| 1 | Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами с увлажнением - ПУМ, в т. ч. | | | | | |
| – | внутриквартальные дороги (блоки А,Б,В,Г,Д,И,Е,Центральный, проезды по ул.Мира, п.Звездный, ул.Пожарного Семенова; дорога до базы «ТОРОС») - проезжая часть | м2 | 73206 | 10 | 0,1775 | 129 941 |
| – | внутриквартальные пешеходные дорожки (блоки А,Б,В,Г,Д,И,Е,Центральный, ул.Мира) - пешеходные дорожки | м2 | 29440 | 10 | 0,1775 | 52 256 |
| 2 | Обеспыливание покрытия грунтовых дорог (дорожным реагентом) | | | | | |
| | ул. Дружбы | м2 | 1800 | 8 | 1,655 | 23 832 |
| 3 | Ямочный ремонт а/бетонного покрытия (очистка основания,подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом,ремонт а/б смесью толщина слоя 50мм тип Б марка 1 площадью до 1м2, уплотнение, проливка битумом примыкания) | м2 | 20 | 1 | 1235,58 | 24 712 |
| 4 | Планировка проезжей части а/дорог в п.Заречный | м2 | 8282 | 5 | 0,667 | 27 620 |
| 5 | Планировка участка дороги к биотермической яме | м2 | 450 | 5 | 2,017 | 4 538 |
| 6 | Содержание (обновление) минерализованной полосы п.Заречный | м2 | 350 | 1 | 29,17 | 10 210 |

| | | | | | | |
|-----------|--|------|--------|-----|--------|------------------|
| | Итого летнее содержание: | | | | | 273 108 |
| | ВСЕГО на 2020год: | | | | | 3 734 370 |
| | 2021 год (9месяцев) | | | | | |
| I | Зимнее содержание | | | | | |
| 1 | Устранение скользкости (подсыпка песком) механизированно: | | | | | |
| – | внутриквартальные проезды - спуски, подъемы | м2 | 14115 | 98 | 0,367 | 507 660 |
| – | внутриквартальные проезды (бл. А,Б,В,Г,Д,И,Е, Центральный) | м2 | 17276 | 10 | 0,367 | 63 403 |
| – | внутриквартальные пешеходные дорожки | м2 | 5060 | 15 | 0,347 | 26 337 |
| 2 | Устранение скользкости (подсыпка песком) вручную: | | | | | |
| – | пешеходные дорожки | м2 | 930 | 32 | 1,729 | 51 455 |
| 3 | Механизированная очистка от снега: | | | | | |
| – | внутриквартальные дороги (блоки А,Б,В,Г,Д,И,Е,Центральный, проезды по ул.Мира, п.Звездный) - проезжая часть | м2 | 69570 | 16 | 0,3161 | 351 857 |
| | внутриквартальные пешеходные дорожки (блоки А,Б,В,Г,Д,И,Е,Центральный, ул.Мира) - пешеходные дорожки | м2 | 29440 | 16 | 0,2939 | 138 439 |
| – | гостевые парковки | м2 | 9077 | 2 | 0,3161 | 5 738 |
| – | дороги (ул.Северная, ул.Дружбы; ул.Пожарного Семенова; дорога до базы «ТОРОС», на новую погранзаставу (до комендатуры)) | м2 | 13626 | 16 | 0,3161 | 68 915 |
| – | дороги в п.Заречный (очистка дороги, уборка снежных валов) | м2 | 8282 | 15 | 0,935 | 116 155 |
| 4 | Удаление наката и колеиности: | | | | | |
| – | внутриквартальные дороги (блоки А,Б,В,Г,Д,И,Е,Центральный, проезды по ул.Мира, п.Звездный) - проезжая часть | м2 | 69570 | 15 | 0,4931 | 514 575 |
| – | внутриквартальные пешеходные дорожки (блоки А,Б,В,Г,Д,И,Е,Центральный, ул.Мира) - пешеходные дорожки | м2 | 29440 | 5 | 0,4696 | 69 125 |
| – | дороги (ул.Северная, ул.Дружбы; ул.Пожарного Семенова; дорога до базы «ТОРОС», на новую погранзаставу (до комендатуры)) | м2 | 13626 | 10 | 0,4931 | 67 190 |
| 5 | Очистка от снега вручную: | | | | | |
| – | ограждения вдоль тротуаров (ул.Горняков,2абвг, ул.Горняков,1-3, ул.Первомайская, ул.Октябрьская) | п.м. | 462 | 5 | 8,735 | 20 178 |
| 6 | Устройство пожарных прорубей с утеплением из пенопласта, демонтаж прорубей (п.Контолки, п.Заречный) | шт | 3 | 0,3 | 4967 | 4 470 |
| 7 | Обслуживание пожарных прорубей, в т.ч. устройство прорезей, очистка от льда, расчистка подъездных путей (п.Контолки, п.Заречный) | шт | 3 | 12 | 858 | 30 888 |
| 8 | Очистка от снега участка дороги к биотермической яме | м2 | 450 | 4 | 7,682 | 13 828 |
| | Итого зимнее содержание: | | | | | 2 050 213 |
| II | Уборка города после зимнего содержания | | | | | |
| 1 | уборка песка и прочего мусора с внутриквартальных блоков (проезды, | м2 | 101245 | 1 | | 342 300 |

| | | | | | | |
|------------|---|----|-------|---|---------|------------------|
| | пешеходные дорожки) | | | | | |
| 2 | уборка песка и прочего мусора с газонов внутриквартальных блоков | м2 | 42398 | 1 | | 89 968 |
| | Итого уборка города после зимнего содержания: | | | | | 432 268 |
| III | Летнее содержание | | | | | |
| 1 | Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами с увлажнением - ПУМ, в т. ч. | | | | | |
| - | внутриквартальные дороги (блоки А,Б,В,Г,Д,И,Е,Центральный, проезды по ул.Мира, п.Звездный, ул.Пожарного Семенова; дорога до базы «ТОРОС») - проезжая часть | м2 | 73206 | 9 | 0,1775 | 116 947 |
| - | внутриквартальные пешеходные дорожки (блоки А,Б,В,Г,Д,И,Е,Центральный, ул.Мира) - пешеходные дорожки | м2 | 29440 | 9 | 0,1775 | 47 030 |
| 2 | Обеспыливание покрытия грунтовых дорог (дорожным реагентом) | | | | | |
| | ул. г | м2 | 1800 | 8 | 1,655 | 23 832 |
| 3 | Ямочный ремонт а/бетонного покрытия (очистка основания, подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом, ремонт а/б смесью толщина слоя 50мм тип Б марка 1 площадью до 1м2, уплотнение, проливка битумом примыкания) | м2 | 15 | 1 | 1235,58 | 18 534 |
| 4 | Планировка проезжей части а/дорог в п.Заречный | м2 | 8282 | 5 | 0,667 | 27 620 |
| 5 | Планировка участка дороги к биотермической яме | м2 | 450 | 5 | 2,017 | 4 538 |
| 6 | Содержание (обновление) минерализованной полосы п.Заречный | м2 | 350 | 1 | 29,17 | 10 210 |
| | Итого летнее содержание: | | | | | 248 711 |
| | ВСЕГО на 2021 год (9мес): | | | | | 2 731 192 |
| | Всего на 2019 - 2021гг. | | | | | 7 466 269 |

Заказчик:
Глава Костомукшского городского округа

_____ А.В.Бендикова

« _____ » _____ 2019г.

М.П.

Подрядчик:
Индивидуальный предприниматель
Елфимов Владимир Николаевич

_____ В.Н.Елфимов

« _____ » _____ 2019г.

М.П.