

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0806300010123000129

на выполнение комплекса работ по «Содержанию муниципальных дорог.

Внутриквартальные автомобильные дороги и пешеходные дорожки»

в границах Костомукшского городского округа

ИКЗ 233100400255410040100102760018129244

город Костомукша

«___» декабря 2023 года

Администрация Костомукшского городского округа, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности главы Костомукшского городского округа Король Натальи Леонидовны, действующего на основании распоряжения от «22» ноября 2023 года № 260 «по личному составу», с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «АРТВУД»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Артимова Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по отдельности именуемые «Сторона», по результатам проведенного электронного запроса котировок (Протокол № 0806300010123000129 от «11» декабря 2023 года), с соблюдением требований Федерального закона от «05» апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ по «Содержанию муниципальных дорог. Внутриквартальные автомобильные дороги и пешеходные дорожки» в границах Костомукшского городского округа (далее - работы) в соответствии с условиями и требованиями контракта, требованиями по обеспечению безопасного движения автомобильных транспортных средств и пешеходов, с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту) и ведомостью договорной цены (Приложение № 2 к настоящему контракту), требованиями технических регламентов, нормативных актов и норм действующего законодательства Российской Федерации, а Заказчик принимает и оплачивает указанные работы по условиям настоящего контракта.

1.2. Работы выполняются на основании заявок Заказчика (планов работ). План работ (заявка) по содержанию внутриквартальных автомобильных дорог и пешеходных дорожек в объемном и денежном выражении ежемесячно формируется Заказчиком и выдается Подрядчику для выполнения работ. Срок исполнения работ указывается в заявке (плане работ).

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Максимальное значение цены контракта составляет **2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 20 (Двадцать) процентов – 416 666,67 (Четыреста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек (далее – цена контракта).

Сумма цен единиц работ определена по результатам проведения запроса котировок и составляет 241,33 (Двести сорок один) рубль 33 копейки, *в том числе НДС облагается/не облагается*.

Цена единицы работы определяется с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены единицы работы, предложенной участником, с которым заключается контракт, на начальную (максимальную) цену единицы работы и указана в ведомости договорной цены (Приложение № 2 к контракту).

Заказчик оплачивает Подрядчику работы по цене единицы работы, указанной в ведомости договорной цены (Приложение № 2 к настоящему контракту), исходя из объема фактически выполненных на основании заявок Заказчика работ, но в размере, не превышающем цену контракта.

2.2. Цена контракта, цена единицы работ включает все затраты и издержки Подрядчика, связанные с исполнением настоящего контракта, в том числе стоимость

работ, используемых машин, механизмов, материалов, стоимость оформления всех сопутствующих контракту документов; расходы на уплату налогов, сборов, пошлин, иных обязательных платежей; транспортные, командировочные расходы, страхование, расходы за потребленные энергоресурсы, оплату проживания, диспетчерская служба и иные затраты Подрядчика, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ.

2.3. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в процессе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Источником оплаты выполненных работ по настоящему муниципальному контракту являются средства бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2024 год.

2.5. Оплата выполненных работ за отчетный период производится ежемесячно Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок структурированного документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, указанного в пункте 7.1 контракта. К документу о приёмке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приёмке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке.

В целях толкования условий контракта стороны установили, что под термином «отчетный период» в контракте признается период с 26 числа предыдущего месяца по 25 число текущего календарного месяца.

Авансирование не предусмотрено.

2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика по указанным в настоящем контракте реквизитам Подрядчика.

2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующей суммы неустойки (пени) и штрафов, предусмотренных контрактом. Сумма, подлежащая уплате Подрядчику за выполненные работы, определяется документом о приёмке, в котором указывается: стоимость выполненных работ в соответствии с условиями контракта, размеры неустойки (пени), штрафов, подлежащих взысканию, и итоговая сумма, подлежащая уплате Подрядчику. К документу о приёмке могут быть приложены основание применения и расчет неустойки.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ определены сторонами:

3.1.1. Начало работ: с «01» января 2024 года.

3.1.2. Окончание работ: «15» мая 2024 года.

3.2. Место выполнения работ: Костомукшский городской округ.

4. Обеспечение исполнения контракта

4.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в размере **5 (Пяти) процентов** от цены контракта, указанной в пункте 2.1 контракта, что составляет **125 000,00 (Сто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек**. Обеспечение предоставляется в форме независимой гарантии или внесения денежных средств на указанный в пункте 4.14 контракта счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 (Один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с пунктами 4.6 и 4.7 контракта.

В случае предоставления Подрядчиком информации согласно части 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения настоящего контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

- 4.2. Обеспечению подлежат следующие обязательства Подрядчика:
- 4.2.1. сроки выполнения работ;
 - 4.2.2. качество выполнения работ;
 - 4.2.3. обязательство уплатить суммы неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных контрактом;
 - 4.2.4. обязательство уплатить суммы убытков в случае расторжения контракта по причине его неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком;
 - 4.2.5. возмещение убытков, причиненных Заказчику, в том числе путем повреждения имущества, при исполнении обязательств по настоящему контракту;
 - 4.2.6. возмещение убытков Заказчику, причиненных в результате некачественно выполненных работ;
 - 4.2.7. расходы Заказчика на устранение недостатков выполненных работ при некачественном и (или) несвоевременном выполнении Подрядчиком своих обязательств и прочие расходы.
- 4.3. Обеспечение исполнения контракта предоставляется на срок до полного исполнения обязательств по контракту.
- 4.4. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта, либо при расторжении настоящего контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения контракта в виде перечисленных на счет Заказчика денежных средств, Подрядчику не возвращается, в случае предоставления Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта безотзывной независимой гарантии, Заказчик обращается за взысканием суммы обеспечения к банку-гаранту или организации, выдавшей независимую гарантию.
- 4.5. Взыскание денежных средств, в связи с применением к Подрядчику штрафных санкций, производится Заказчиком сверх удержанной суммы обеспечения исполнения контракта.
- 4.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у организации или банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее 1 (Одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 4.7, 4.8 и 4.9 контракта. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном пунктом 8.3.1 контракта.
- 4.7. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 4.8 и 4.9 контракта.
- 4.8. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на указанный в пункте 4.14 контракта Заказчиком счет,

по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный пунктом 4.11 контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

4.9. Предусмотренное пунктом 4.7 контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим контрактом.

4.10. Уменьшение в соответствии с пунктом 4.7 контракта обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по независимой гарантии, предоставленной Подрядчиком. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 4.8 контракта информации в соответствующий реестр контрактов.

4.11. В случае если было предоставлено обеспечение исполнения контракта в форме денежных средств, то срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 4.7, 4.8 и 4.9 контракта, после полного исполнения Подрядчиком обязательств по контракту (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков), составляет 15 (Пятнадцать) календарных дней со дня подписания Заказчиком документа о приёме.

4.12. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 4.6 и 4.7 контракта, возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

4.13. Участник закупки освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение 3 (Трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (Трех) контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Вышеуказанная информация представляется участником закупки до заключения контракта для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

4.14. Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: «Получатель: Администрация Костомукшского городского округа (Администрация Костомукшского городского округа, л/с 05063024040); ИНН 1004002554, КПП 100401001, ОКПО 24791704, ОГРН 1021000880779, ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ/УФК по Республике Карелия, г. Петрозаводск, казначейский счет (банк. счет) 0323 2 643 86706000 0600, единый казначейский счет (кор. счет) 40102810945370000073, БИК 018602104, КБК 445 00000000000000 510».

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик вправе:

5.1.1. требовать своевременную оплату выполненных и принятых работ в соответствии с условиями контракта;

5.1.2. требовать уплаты пеней, а также возмещения убытков в соответствии с разделом 8 контракта;

5.1.3. самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ в соответствии с требованиями и условиями контракта, исходя из дорожных и климатических условий, действующих строительных норм и правил, ГОСТ, отраслевых дорожных норм, отраслевых дорожных методических документов, муниципальных правовых актов;

5.1.4. привлечь к исполнению своих обязательств по контракту третьих лиц – субподрядчиков. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиком по контракту. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения цены контракта;

5.1.5. принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.2. Подрядчик обязуется:

5.2.1. своевременно и качественно, в установленные сроки, обеспечить выполнение комплекса работ, в соответствии с требованиями технического задания и условиями контракта, исходя из дорожных и климатических условий, действующих строительных норм и правил, ГОСТ, в том числе ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», ГОСТ 33181-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания» (переиздание с поправкой), Правил благоустройства муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденных решением Совета Костомукшского городского округа от «04» июля 2013 года № 228-СО (в действующей редакции), отраслевых дорожных норм, отраслевых дорожных методических документов, муниципальных правовых актов, а также по заявкам Заказчика и Единой дежурной диспетчерской службы города Костомукши (далее - ЕДДС);

5.2.2. обеспечить целевое, экономное и эффективное использование финансовых ресурсов, выделенных Заказчиком на выполнение работ;

5.2.3. непрерывно (круглосуточно), включая рабочие, выходные и праздничные нерабочие дни выполнять работы в соответствии с условиями контракта;

5.2.4. организовать дежурство, в том числе соответствующей дорожной техники, в рабочие дни и круглосуточное дежурство в выходные и праздничные дни, для оперативного принятия мер по предупреждению или ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений (снегопад, температурные перепады и тому подобное);

5.2.5. соблюдать нормативные сроки выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети города, принимать все необходимые меры к устранению недостатков качества выполненных работ, выявленных и зафиксированных в актах контрольных проверок, и предписаний Заказчика, предписаний ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукша и других органов, уполномоченных на осуществление контроля по исполнению требований нормативных актов при содержании автомобильных дорог. Информировать Заказчика о ходе устранения недостатков, нарушений и замечаний, указанных в актах контрольных проверок и в предписаниях;

5.2.6. обеспечить при проведении работ ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по организации дорожного движения и ограждению мест производства дорожных работ, выполнить мероприятия по обеспечению безопасности движения транспортных средств и пешеходов, по технике безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земельных участков, объектов муниципальной собственности, с проведением необходимых согласований;

5.2.7. содержать технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, стойки, направляющие устройства) в исправном состоянии;

5.2.8. самостоятельно, ежедневно, круглосуточно, производить технологический мониторинг состояния улично-дорожной сети города, учитывая погодные условия устанавливать необходимость в выполнении тех или иных работ, предусмотренных планами работ и требованиями нормативных документов, действующих в сфере по обеспечению безопасности дорожного движения;

5.2.9. регулярно производить осмотр улично-дорожной сети города. При обнаружении дефектов, повреждений в дорожном покрытии, создающих аварийную обстановку, угрожающие безопасности движения транспорта и людей, должны быть установлены соответствующие временные технические средства организации дорожного движения по ГОСТ 32758-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения»;

5.2.10. ежедневно до 09:00 часов утра посредством телефонного звонка на телефонный номер +79116608417 (либо на адрес электронной почты tur@msu.kostomuksha-rk.ru) предоставлять Заказчику для информации и по необходимости для проведения контроля сведения о планируемых работах на текущие сутки, о количестве единиц уборочной техники, вышедшей на линию;

5.2.11. предоставлять в соответствии с условиями контракта, а также по письменному запросу Заказчика в установленные сроки с даты получения запроса, всю необходимую информацию и документы на бумажном носителе, имеющие непосредственное отношение к исполнению контракта. Предоставляемая Заказчику информация должна быть достоверной;

5.2.12. немедленно принимать необходимые меры к устранению недостатков, выявленных и зафиксированных в соответствующих актах контрольных проверок и предписаний Заказчика, предписаний ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукша и других органов, уполномоченных на осуществление контроля по выполнению требований нормативных актов по благоустройству, содержанию территорий Костомукшского городского округа;

5.2.13. принимать меры по предотвращению и возмещению причиненного вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением либо с несвоевременным выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, возместить за счет собственных средств расходы третьего лица, чье право было нарушено действиями (бездействием) Подрядчика, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено действиями (бездействием) Подрядчика (упущенная выгода).

Подрядчик принимает на себя обязанность за свой счет, в установленном законом Российской Федерации порядке, возмещать материальный ущерб, моральный вред, выплачивать административные штрафы и так далее по обязательствам перед третьими лицами, возникающие вследствие выполнения (в том числе с надлежащим качеством), ненадлежащего выполнения или невыполнения им работ в соответствии с контрактом;

5.2.14. в случае приостановки выполнения работ не по вине Подрядчика немедленно уведомить об этом Заказчика;

5.2.15. иметь в собственности или на ином вещном праве технику и оборудование, необходимые для выполнения комплекса работ по контракту с соблюдением сроков и качества их выполнения;

5.2.16. самостоятельно, производить заготовку горюче-смазочных и других материалов, необходимых для выполнения работ по контракту, в объемах и в сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ в соответствии с условиями контракта;

5.2.17. при проведении контрольных проверок инспектирующими организациями принимать участие и нести полную ответственность наряду с Заказчиком;

5.2.18. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем контракте.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ в соответствии с контрактом и требованиями действующих нормативных документов, а также на основании заявки Заказчика;

5.3.2. требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной документации, имеющей непосредственное отношение к исполнению контракта;

5.3.3. направлять Подрядчику схемы, документы, как обязательного, так и рекомендательного характера для организации работ по содержанию улично-дорожной сети города;

5.3.4. осуществлять контроль хода выполнения работ, в том числе осуществлять выездные проверки на место проведения работ в течение отчетного периода, участвовать в проведении работ в качестве наблюдателя с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по контракту;

5.3.5. самостоятельно, без привлечения Подрядчика, проводить внеплановые контрольные проверки по содержанию улично-дорожной сети города в течение отчетного периода, составлять акты и направлять Подрядчику для устранения выявленных недостатков с указанием сроков устранения;

5.3.6. в любое время проверять порядок, качество и сроки выполнения Подрядчиком работ, качество используемых материалов при производстве работ на соответствие требованиям контракта, нормативным документам;

5.3.7. требовать исправления замечаний, выявленных и зафиксированных в актах контрольных проверок, и в случае возникновения у Заказчика обоснованных претензий, оформленных надлежащим образом, подтверждающих предъявленную претензию;

5.3.8. в случае, если Подрядчик не устранил замечания в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить их силами третьих лиц с последующим возмещением затрат за счет средств Подрядчика;

5.3.9. привлекать, при необходимости, представителей Подрядчика для рассмотрения жалоб и заявлений от граждан и юридических лиц;

5.3.10. принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств;

5.3.11. удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

5.4. Заказчик обязуется:

5.4.1. при завершении Подрядчиком работ произвести их приемку в соответствии с разделом 7 настоящего контракта;

5.4.2. производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и на условиях, определяемых разделом 2 контракта;

5.4.3. направлять требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае выявления факта неисполнения, ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту;

5.4.4. выполнить в полном объеме все свои обязательства, указанные в настоящем контракте.

6. Производство работ

6.1. Подрядчик назначает своего представителя, который от его имени будет осуществлять технический и производственный контроль качества работ, включая: входной контроль материалов, проверку соответствия используемых материалов условиям контракта, техническому заданию и нормативным актам, и нормам законодательства Российской Федерации, а также принимать оперативные решения по всем вопросам, возникающим у представителя Заказчика в ходе контроля выполнения работ. Документ (приказ) о назначении уполномоченного представителя Подрядчик предоставляет Заказчику не позднее чем через 2 (Два) рабочих дня с даты заключения контракта.

6.2. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения в любое время производства работ.

6.3. При привлечении субподрядных организаций Подрядчик несет ответственность за соответствие выполняемых субподрядчиком работ объемам, определенным в техническом задании и срокам, согласно действующих строительных

норм и правил, ГОСТ, в том числе ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», ГОСТ 33181-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания» (переиздание с поправкой), а материалов - государственным стандартам, техническим условиям, требованиям действующих норм и правил Российской Федерации.

6.4. Подрядчик своими или привлеченными силами и средствами в счет цены, указанной в разделе 2 настоящего контракта, выполняет все работы в соответствии с объемами работ, определенными контрактом.

6.5. С целью определения объемов и качества содержания Подрядчиком внутриквартальных автомобильных дорог и пешеходных дорожек условиям и требованиям контракта и технического задания, Заказчиком производятся плановые контрольные проверки, по необходимости с привлечением в комиссию Подрядчика.

6.6. Результаты контрольных проверок на соответствие установленным требованиям фиксируются и оформляются актом с перечнем выявленных нарушений и указанием сроков их устранения. Акт составляется Заказчиком в 2 (Двух) экземплярах, подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика (при участии) не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня проведения проверки.

6.7. В случае неявки уполномоченного представителя Подрядчика, его отказа от подписания акта контрольной проверки, уполномоченный представитель Заказчика составляет акт в одностороннем порядке, с последующим направлением его Подрядчику для устранения выявленных нарушений. В акте фиксируется неявка представителя Подрядчика или его отказ от подписи. Акт считается действительным при наличии подписи уполномоченного представителя Заказчика, результаты осмотра считаются действительными и не оспариваемыми.

6.8. Акт контрольной проверки направляется Подрядчику для исполнения на электронную почту artwood.karelia@mail.ru с уведомлением уполномоченного лица Подрядчика телефонным звонком по номеру телефона +79114006096.

6.9. Внеплановые контрольные проверки проводятся Заказчиком после изменения погодных условий: снегопада, гололедицы, продолжительной оттепели, метели и оформляются актом контрольной проверки, с указанием сроков устранения выявленных нарушений, либо предписанием Заказчика и направляются Подрядчику посредством электронной почты в соответствии с пунктом 15.4 настоящего Контракта.

6.10. Факт устранения или не устранения нарушений в срок, установленных в актах контрольных проверок фиксируется уполномоченным представителем Заказчика при проведении повторной проверки после поступления от Подрядчика уведомления об устранении нарушений.

6.11. В случае неполучения от Подрядчика уведомления об устранении нарушений, они считаются невыполненными в установленные в актах сроки.

7. Сдача и приёмка работ

7.1. Подрядчик ежемесячно в течение 5 (Пяти) рабочих дней после передачи Заказчику фактически выполненных работ, формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

7.1.1. идентификационный код закупки;

7.1.2. наименование, место нахождения Заказчика;

7.1.3. наименование объекта закупки;

7.1.4. место выполнения работы;

7.1.5. информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ;

7.1.6. информацию об объеме выполненной работы, единицу измерения выполненной работы;

7.1.7. стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

7.1.8. иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ;

7.1.9. документы, прилагаемые к документу о приемке: акт о приемке выполненных работ формы № КС-2; справка о стоимости выполненных работ формы № КС-3; дополнительные документы, установленные техническим заданием (Приложение № 1 к контракту).

7.2. К документу о приемке, указанному в пункте 7.1 контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная в пункте 7.1 контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.

7.3. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее 1 (Одного) часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

7.4. В срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ), следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

7.4.1. подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

7.4.2. формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

7.5. В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемочной комиссии не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

7.5.1. члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

7.5.2. после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

7.6. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного

отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

7.7. В случае получения в соответствии с пунктом 7.4 или 7.5 контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном разделом 7 контракта и частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.8. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

7.9. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с пунктом 7.1 контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

7.10. Документы о приемке, подписанные усиленной электронной подписью в единой информационной системе, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

7.11. При приемке предъявленных Подрядчиком работ, с целью проверки соответствия объема и качества выполненных работ требованиям, установленным в контракте, Заказчик, при необходимости, вправе требовать от Подрядчика предоставления следующих документов:

7.11.1. договоры, контракты, заключенные с третьими лицами (субподрядными организациями) по видам работ, предусмотренных контрактом.

7.12. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

7.13. Любое несоответствие в выполненных работах, предусмотренных настоящим контрактом, техническим нормам и стандартам, является дефектом и устраняется Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего контракта.

7.14. Сдача и приёмка фактически выполненных работ осуществляется в рабочее время Заказчика (с 08:30 до 12:30 часов и с 14:00 до 17:00 часов по будним дням).

7.15. Сдача и приёмка работ осуществляется в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от «18» октября 2011 года № 827.

7.16. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом Заказчик несет ответственность в порядке, определяемом постановлением Правительства Российской Федерации от «30» августа 2017 года № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление

Правительства Российской Федерации от «15» мая 2017 года № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от «25» ноября 2013 года № 1063» (далее - постановление Правительства РФ от «30» августа 2017 года № 1042).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

8.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 (Одной тысячи) рублей 00 копеек.

8.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени). За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом Подрядчик несет ответственность в порядке, определяемом постановлением Правительства РФ от «30» августа 2017 года № 1042.

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 (Одного) процента цены контракта (этапа), что составляет 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, но не более 5 000,00 (Пяти тысяч) рублей 00 копеек и не менее 1 000,00 (Одной тысячи) рублей 00 копеек.

8.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1 000,00 (Одной тысячи) рублей 00 копеек.

8.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в том числе просрочки исполнения обязательств Подрядчика, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующей суммы неустойки (пени) и штрафов, предусмотренных контрактом. Сумма, подлежащая уплате Подрядчику за выполненные работы, определяется документом о приёмке, в котором указывается: стоимость выполненных работ в соответствии с условиями контракта, размеры неустойки (пени), штрафов, подлежащих

взысканию, и итоговая сумма, подлежащая уплате Подрядчику. К документу о приёмке могут быть приложены основание применения и расчет неустойки.

8.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

8.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.8. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующей суммы неустойки (пени) и штрафов, предусмотренных контрактом. Сумма, подлежащая уплате Подрядчику за выполненные работы, определяется документом о приёмке, в котором указывается: стоимость выполненных работ в соответствии с условиями контракта, размеры неустойки (пени), штрафов, подлежащих взысканию, и итоговая сумма, подлежащая уплате Подрядчику. К документу о приёмке могут быть приложены основание применения и расчет неустойки.

8.9. Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации

9. Внесение изменений в контракт

9.1. Условия настоящего контракта имеют одинаковую обязательную силу для Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.2. По соглашению Сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до «01» января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независимые от Сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ на основании решения Администрации Костомукшского городского округа при осуществлении закупки для обеспечения муниципальных нужд.

9.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола к контракту и не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

9.4. В случае если у Стороны меняется руководитель, наименование и/или местонахождение, адрес для корреспонденции, банковские реквизиты, адрес и/или телефон диспетчерской службы, телефон руководителя диспетчерской службы (при наличии), а также телефоны и адреса, указанные в пункте 15.4 контракта, Сторона должна не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня такого изменения уведомить об этом другую Сторону, при этом, в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.

10. Расторжение контракта

10.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае расторжения контракта по соглашению Сторон порядок и условия расторжения определяются Сторонами путем составления соглашения в письменном виде и его подписания обеими Сторонами.

10.3. Контракт может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе при отступлении Подрядчика в работе от условий контракта или иные недостатки результата работ, которые не были устранены в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика, либо являются существенными и неустранимыми, по основаниям, предусмотренным статьей 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в случаях:

10.4.1. выполнения работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

10.4.2. неоднократного неисполнения или неоднократного ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей;

10.4.3. при существенном нарушении условий контракта Подрядчиком;

10.4.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленной документацией об аукционе, по результатам которого заключен контракт, требованиям к участникам закупки путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником аукциона.

10.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в случаях:

10.6.1. необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты результата работ;

10.6.2. при существенном нарушении условий контракта Заказчиком;

10.6.3. неоднократного неисполнения или неоднократного ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязанностей;

10.6.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. Действие непреодолимой силы

11.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые ни одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумным способом, а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон контракта обстоятельства.

11.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств по контракту по причине обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 11.1 контракта, обязана не позднее 3 (Трёх) суток с даты, как Стороне стало известно об обстоятельствах непреодолимой силы, письменно уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, предполагаемом сроке их действия и прекращении. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены уполномоченным органом. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Республики Карелия, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

11.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороной, которая на них ссылается, лишает эту Сторону права ссылаться на них в дальнейшем.

11.4. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне контракта, не выполнившей свои обязательства по контракту.

11.5. В случае если вследствие обстоятельств непреодолимой силы нарушение сроков исполнения обязательств по контракту составит более 1 (Одного) месяца, Стороны вправе отказаться от обязательств по невыполненной части контракта. При этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

12. Разрешение споров между Сторонами

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.

12.2. В случае недостижения согласия между Сторонами все споры и разногласия относительно исполнения обязательств по настоящему контракту подлежат разрешению путем направления Стороне претензии в письменной форме.

12.3. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

12.4. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор, то он разрешается Арбитражным судом Республики Карелия в установленном порядке по истечении 30 (Тридцати) календарных дней со дня направления претензии (требования).

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. Стороны подтверждают соблюдение ими требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

13.2. При исполнении обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

13.3. При исполнении обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством Российской Федерации как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий контракта.

13.4. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 13.2 и 13.3 контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 13.2 и 13.3 контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

13.5. Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в пункте 13.4 контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения.

13.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 13.2 и 13.3 контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

14. Срок действия контракта

14.1. Настоящий контракт вступает в силу с 01.01.2024 года и действует **по «30» июня 2024 года**, но, в любом случае, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

14.2. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего контракта, соответствующие условия контракта сохраняют свою силу.

15. Прочие условия

15.1. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и тому подобное со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком (субподрядчиком) своих обязательств по настоящему контракту. В случае возникновения таковых, принять на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Заказчика.

15.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

15.4. В рамках контракта сообщения, уведомления, извещения, письма, планы работ, заявки, обращения, акты Сторон (далее – уведомления) направляются следующими способами или одним из них:

15.4.1. по электронной почте:

Заказчик: e-mail:

nachmun.kontrol@yandex.ru,
ughis@msu.kostomuksha-rk.ru;

Подрядчик: e-mail:

artwood.karelia@mail.ru

15.4.2. по факсимильной связи:

Заказчик: факс +78145951010

Подрядчик: факс нет;

15.4.3. телефонограммой:

Заказчик: тел. +79116650880,
+79116608921;

Подрядчик: тел. +79114006096

15.4.4. телеграммой, а также с использованием иных средств связи по адресам Сторон:

Заказчик: Российская Федерация, 186932, Республика Карелия, город Костомукша, улица Строителей, дом 5.

Подрядчик: Российская Федерация, 186930, Республика Карелия, город Костомукша, проспект Горняков, дом 6, квартира 101.

15.5. В случае если уведомления направляются телефонограммой, по факсимильной связи, на копии переданного текста, остающейся у отправившей его Стороны, указываются Ф.И.О. лица, передавшего этот текст, дата и время его передачи, а также Ф.И.О. лица, его принявшего, либо к уведомлению прилагается отчет об отправке факсимильной связью. При этом Стороны считаются надлежаще уведомленными, если:

15.5.1. работники Подрядчика или Заказчика отказались от получения уведомления, и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи или направившей Стороной;

15.5.2. несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением уведомления, о чем организация почтовой связи уведомила направившую его Сторону;

15.5.3. уведомление не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила направившую его Сторону с указанием источника данной информации;

15.5.4. уведомление направлено в порядке, установленном первым абзацем настоящего пункта и пунктом 15.4.1 контракта.

15.6. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

15.7. Контракт заключен в электронной форме. Дополнительно Стороны вправе оформить контракт в письменном виде в 2 (Двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и контракт, заключенный в электронной форме.

15.8. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.9. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются техническое задание (Приложение № 1) и ведомость договорной цены (Приложение № 2).

16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Администрация

Костомукшского городского округа

адрес: Российская Федерация, 186931,
Республика Карелия, город Костомукша,
улица Строителей, дом 5
почтовый адрес: Российская Федерация,
186930, Республика Карелия, г. Костомукша,
улица Советская, дом 16, а/я 76
ИНН 1004002554, КПП 100401001
ОГРН 1021000880779 от 05.12.2002
ОКАТО 86406000000, ОКПО 24791704
л/с 03063024040, ОТДЕЛЕНИЕ - НБ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ//УФК
по Республике Карелия, г. Петрозаводск,
казначейский счет (банк. счет)
0323 1 643 86706000 0600
единый казначейский счет (к/сч)
40102810945370000073, БИК 018602104
тел.: +79116642021, факс: +78145951010
e-mail: adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru

Исполняющий обязанности

главы Костомукшского городского округа

_____/Н.Л.Король/

(подпись)

«__» декабря 2023 года

м.п.

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «АРТВУД»

адрес: Российская Федерация, 186930,
Республика Карелия, город Костомукша,
проспект Горняков, дом 6, квартира 101
почтовый адрес: Российская Федерация,
186930, Республика Карелия, город
Костомукша, проспект Горняков, дом 6,
квартира 101
ИНН 1004019406 КПП 100401001
ОГРН 1191001001663 от 31.01.2019
ОКПО 35833156, ОКАТО 86406000000
ОКТМО 86706000001
р/сч 40702810525000001115
в Карельском отделении № 8628
ПАО Сбербанк, Петрозаводск, БИК
048602673
к/сч 30101810600000000673
тел.: +79114006096
e-mail: artwood.karelia@mail.ru

Генеральный директор

ООО «АРТВУД»

_____/Д.Н.Артимович/

(подпись)

«__» декабря 2023 года

м.п.

Приложение № 1 к Муниципальному контракту № 0806300010123000129
на выполнение комплекса работ по «Содержанию муниципальных дорог.
Внутриквартальные автомобильные дороги и пешеходные дорожки»
в границах Костомукшского городского округа от «__» декабря 2023 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ «Содержание муниципальных дорог.
Внутриквартальные автомобильные дороги и пешеходные дорожки»
(предмет контракта (договора))

ИКЗ 233100400255410040100102760018129244

1. **Наименование Заказчика:** Администрация Костомукшского городского округа.
2. **Предмет закупки:** выполнение работ «Содержание муниципальных дорог. Внутриквартальные автомобильные дороги и пешеходные дорожки».
3. **Календарные сроки выполнения работ:**
 - a. начало работ: «01» января 2024 года;
 - b. окончание работ: «15» мая 2024 года.
4. **Место выполнения работ:** Костомукшский городской округ.
5. **Основные объемы** по содержанию внутриквартальных автомобильных дорог и пешеходных дорожек согласно схеме по содержанию муниципальных дорог (Приложение №1 к настоящему техническому заданию):

№ п/п	Наименование	Площадь, м2
1	2	3
<i>I</i>	<i>Внутриквартальные автомобильные дороги и пешеходные дорожки:</i>	
1	БЛОК «А»	18 628
-	проезды	9 740
-	пешеходные дорожки	8 888
2	БЛОК «Б»	6 285
-	проезды	5 575
-	пешеходные дорожки	710
3	БЛОК «В»	14 857
-	проезды	11 319
-	пешеходные дорожки	3 538
4	БЛОК «Г»	13 121
-	проезды	7 677
-	пешеходные дорожки	5 444
5	БЛОК «Д»	500
-	проезды	500
-	пешеходные дорожки	0
6	БЛОК «Е»	4 336
-	проезды	3 702
-	пешеходные дорожки	634
7	БЛОК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»	27 504
-	проезды	12 996
-	пешеходные дорожки	14 508
8	Гостевые парковки	10 474
	Всего:	95 705
	<i>проезды</i>	51 509
	<i>пешеходные дорожки</i>	33 722
	<i>гостевые парковки</i>	10 474

1. ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ДОРОГИ и ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ - БЛОК «А»

№ на схеме	Наименование	Длина м	Ширина (средняя) м	Площадь м ²
	ПРОЕЗДЫ			9 740
S1	ул. Мира - ул. Мира, 8 - автостоянка	105,0	6,4	672,0
S1				28,0
S2	ул. Мира,8 – ул. Первооткрывателей, 7	214,0	6,3	1 348,2
S2				339,0
S3	ул. Первооткрывателей,7 - ул. Первооткрывателей	55,0	3,0	165,0
S5	ул. Мира н/к - ул. Пионерская, 1	297,0	6,0	1 782,0
S5				22,0
S10	вдоль школы № 1	93,0	3,0	279,0
S13	ул. Карельская	404,0	5,5	2 222,0
S14	ул. Карельская - ул. Горняков, 5	100,0	3,5	350,0
S20	ул. Пионерская, 4 - 2	88,0	5,5	484,0
S21	ул. Мира, 16 - 22	149,0	5,0	745,0
S22	ул. Советская - ул. Советская, 11	18,0	6,8	122,4
S23	ул. Карельская - ул. Горняков, 9	92,0	3,5	322,0
S24	ул. Карельская - ул. Горняков, 5 - 7	56,0	3,5	196,0
S25	ул. Карельская - ул. Горняков, 1 - 3	55,0	3,5	192,5
S26	ул. Первооткрывателей, 4	17,0	3,0	51,0
S29	ул. Первооткрывателей, 5 - ул. Мира, 2	70,0	6,0	420,0
	ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ			8 888
S4	вдоль школы №1	256,0	2,4	614,4
S6	ул. Школьная- ул.Пионерская,1	106,0	3,2	339,2
S7	ул.Пионерская, 6	177,0	3,0	531,0
S8	ул. Советская, 9 - школа №1	132,0	3,0	396,0
S9	школа №1 –д/сад «Солнышко»	135,0	2,2	297,0
S11	ул.Первооткрывателей-ул.Советская,9	80,0	3,0	240,0
S12	ул.Советская,3 – ул.Карельская	167,0	3,0	501,0
S13	ул.Карельская	382,0	2,85	1088,7
S15	ул.Школьная	621,0	3,0	1863,0
S16	ул.Карельская - ул.Первооткрывателей,2 - к светофору ул.Горняков	137,0	3,0	411,0
S17	памятник ул.Первооткрывателей - к светофору ул.Горняков	68,0	3,0	204,0
S18	вдоль ул.Мира, 10-14- ул.Школьная	239,0	3,0	717,0
S19	ул.Мира-ул.Мира,4	25,0	3,0	75,0
S27	ул.Советская в/к - ул.Мира	350,0	3,0	1050,0
S28	ул.Пионерская,1-2	187,0	3,0	561,0
	ВСЕГО:			18 628

2. ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ДОРОГИ и ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ - БЛОК «Б»

№ на схеме	Наименование	Длина м	Ширина (средняя) м	Площадь м ²
	ПРОЕЗДЫ			5 575
S1	проезд ул. Советская - д/с «Гномик»	50,0	5,5	275,0
S1	проезд ул. Советская - д/с «Гномик»	128,0	3,4	435,2
S3	проезд ул. Советская - поликлиника	56,0	5,7	319,2
S3	проезд почта - поликлиника	84,0	4,8	403,2

S5	проезд к почте	47,0	4,1	192,7
S5		112,0	5,65	632,8
S5		120,0	5,7	684,0
S6	проезд ул. Советская, 8 - 6	90,0	3,7	333,0
S7	проезд ул. Советская - а/стоянки ул. Советская, 4	162,0	6,0	972,0
S8	проезд а/стоянка ул. Советская, 4 - ул. Горняков, 19	170,0	4,0	680,0
S8/1	проезд а/стоянка – ул. Горняков, 11	99,5	4,0	398,0
S9	проезд ул. Горняков к д.17 - 19	20,0	3,5	70,0
S9	проезд ул. Горняков к д.17 - 19	30,0	6,0	180,0
	ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ			710
S2	пешеходная дорожка ул. Советская - д/с «Гномик»	142,0	2,5	355,0
S4	пешеходная дорожка ул. Советская	40,0	5,8	232,0
S10	пешеходная дорожка ул. Горняков, 13	49,0	2,5	122,5
	ВСЕГО:			6 285

3. ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ДОРОГИ и ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ - БЛОК «В»

№ на схеме	Наименование	Длина м	Ширина (средняя) м	Площадь м2
	ПРОЕЗДЫ			11 319
S1	проезд ул. Антикайнена - школа № 2 - ул. Ленина,15			2 520,0
S2	проезд ул. Антикайнена, 25	30,0	5,5	165,0
S5	проезд ул. Антикайнена, 21 (дворовая часть)	109,0	5,5	600,0
S6	проезд с торца ул. Антикайнена, 21	42,0	9,0	378,0
S7	проезд ул. Антикайнена, 29 - д/сад «Кораблик»	57,0	3,7	210,9
S8	проезд ул. Горняков - ул. Антикайнена, 21			1 154,0
S13	проезд ул. Антикайнена - ул. Ленина,17-нарсуд - ул. Ленина, 9			1 250,0
S16	проезд с ул. Горняков – ул. Горняков, 4 - 8	32,0	6,0	192,0
S18	проезд вдоль ул. Горняков, 2 абвг	320,0	5,0	1 600,0
S21	проезд ул. Ленина - ул. Ленина, 5 - 9			640,0
S23	проезд нарсуд - ул. Ленина,11 – 13 - 15			980,0
S24	проезд ул. Антикайнена,5 - ул. Антикайнена,11			675,0
S25	проезд ул. Антикайнена - ул. Антикайнена, 11(со стороны «Магнит»)			600,0
S26	проезд ул. Горняков, 4 – школа № 2			354,0
	ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ			3 538
S3	пешеходная дорожка ул. Антикайнена, 21 - 25	64,0	2,3	147,2
S4	пешеходная дорожка ул. Антикайнена, 21	106,0	4,2	445,2
S9	пешеходная дорожка ул. Антикайнена - вдоль автостоянки	77,0	3,0	231,0
S10	пешеходная зона от ул. Антикайнена - ул. Ленина,15			249,0
S10	пешеходная зона от ул. Антикайнена - ул. Ленина,15			847,0
S10	пешеходная зона музык. школа – школа № 2			176,0

S10/1	пешеходная дорожка школа № 2 - ул. Ленина, 15			123,0
S11	пешеходная дорожка вдоль общежитий ул. Горняков, 2абвг	18,0	1,5	27,0
S11	пешеходная дорожка вдоль общежитий ул. Горняков, 2абвг	32,0	2,5	80,0
S11	пешеходная дорожка вдоль общежитий ул. Горняков, 2абвг	170,0	1,5	255,0
S12	пешеходная дорожка ул. Горняков – ул. Горняков, 4	42,0	3,0	126,0
S17	пешеходная дорожка к ул. Горняков, 4 - 8	12,0	3,0	36,0
S20	пешеходная дорожка (вдоль общ. от ул. Горняков)	232,0	3,0	696,0
S22	пешеходная дорожка к ул. Ленина, 9			99,5
	ВСЕГО:			14 857

4. ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ДОРОГИ и ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ - БЛОК «Г»

№ на схеме	Наименование	Длина м	Ширина (средняя) м	Площадь м ²
	ПРОЕЗДЫ			7 677
S1	проезд ул. Парковая, 1 - 3			457,0
S4	проезд ул. Интернациональная, 3 - ул. Первомайская, 4			1 115,3
S6	проезд ул. Ленина, 2 - ул. Ленина, 6	135,0	6,0	810,0
S9	проезд ул. Интернациональная, 9	101,6	6,0	609,6
S10	проезд ул. Калевала - ул. Калевала, 4			525,0
S14	проезд ул. Первомайская	281,0	4,2	1 180,2
S14/1	проезд ул. Первомайская	30,0	7,0	210,0
S14/2	проезд ул. Первомайская	207,3	3,7	767,0
S14/3	проезд ул. Первомайская			900,0
S15	проезд с ул. Парковая к ул. Интернациональная, 13			228,0
S18	проезд ул. Парковая - ул. Парковая, 1 (со стороны Сбербанка)			544,6
S20	проезд ул. Ленина, 6			330,0
	ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ			5 444
S2	пешеходная дорожка ул. Калевала, 4 – ул. Первомайская			908,0
S3	пешеходная дорожка ул. Интернациональная, 3 – ул. Первомайская, 4			834,0
S5	пешеходная дорожка ул. Ленина, 4 – ул. Первомайская, 3 (Гимназия)	217,3	2,9	630,2
S5/1		152,0	3,2	486,4
S7	пешеходная дорожка ул. Ленина, 2 – ул. Первомайская, 3 (Гимназия)	192,0	4,5	864,0
S8	пешеходная дорожка «Гимназия» - ул. Парковая, 3	50,0	1,2	60,0
S8/1	пешеходная дорожка ул. Парковая – ул. Парковая, 1	50,0	1,2	60,0
S9	пешеходная дорожка ул. Интернациональная, 9	83,5	2,3	192,0
S11	пешеходная дорожка «Гимназия» – ул. Калевала, 12	103,0	2,8	288,4

S12	пешеходная дорожка ул. Калевала, 12	91,5	2,8	256,2
S13	пешеходная дорожка - ул. Интернациональная, 7	91,0	3,8	345,8
S14	пешеходная дорожка ул. Первомайская	185,6	2,5	464,0
S19	пешеходная дорожка от ул. Интернациональная, 1 до тротуара Интернациональная - Ленина	22,0	2,5	55,0
	ВСЕГО:			13 121

5. ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ДОРОГИ и ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ - БЛОК «Д»

№ на схеме	Наименование	Длина м	Ширина (средняя) м	Площадь м2
	ПРОЕЗДЫ			500
S3	проезд ул. Ленина, 21			500,0
	ВСЕГО:			500

6. ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ДОРОГИ и ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ - БЛОК «Е»

№ на схеме	Наименование	Длина м	Ширина (средняя) м	Площадь м2
	ПРОЕЗДЫ			3 702
S1	проезд ул. Калевала, 17 - 11	25,0	3,6	90,0
S2	проезд ул. Ленина, 14а – ул. Ленина, 14			257,0
S4	проезд ул. Калевала, 21 - 19			863,0
S6	проезд ул. Калевала – ул. Калевала, 7 (Лицей)	114,8	5,0	574,0
S7	проезд ул. Ленинградская, 6 – 4 - 2	104,0	3,5	364,0
S8	проезд ул. Ленинградская - ул. Ленинградская, 6	116,0	5,8	672,8
S9	проезд ул. Ленинградская, 6 - ул. Ленинградская, 2			351,5
S10	проезд ул. Ленина, 20 - ул. Ленина, 30	176,6	3,0	529,8
	ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ			634
S5	пешеходная дорожка ул. Калевала, 21- ул. Калевала, 13			165,2
S6/1	пешеходная дорожка ул. Калевала – ул. Калевала, 5			133,5
S11	пешеходная дорожка ул. Ленина, 20 - ул. Ленина, 30	98,0	1,2	117,6
S13	пешеходная дорожка ул. Ленина, 30 – ул. Ленина, 15	87,0	2,5	217,5
	ВСЕГО:			4 336

7. ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ДОРОГИ и ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ – «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК»

№ на схеме	Наименование	Длина м	Ширина (средняя) м	Площадь м2
	ПРОЕЗДЫ			12 996
S1	проезд кольцо – ул. Октябрьская, 10а (бассейн)			1 352,0
S2	проезд ул. Интернациональная, 12 - ул. Октябрьская, 9	30,0	4,5	135,0

S3	проезд ул. Октябрьская, 9 – ул. Октябрьская, 14 (д/сад «Сказка»)	159,0	4,7	747,3
S4	проезд ул. Октябрьская, 12 – ул. Октябрьская, 14 (д/сад «Сказка»)	114,0	3,2	364,8
S5	проезд ул. Октябрьская, 12 - Октябрьская, 7	70,5	3,2	225,6
S7	проезд ул. Октябрьская, 3 – ул. Октябрьская, 4 (СОШ № 3)	117,0	6,0	702,0
S8	проезд ул. Октябрьская, 4 (СОШ № 3) - бассейн	183,4	2,8	513,5
S11	проезд ул. Октябрьская, 10 – ул. Интернациональная			1 355,2
S13	проезд ул. Интернациональная, 6	122,0	6,1	744,2
S15	проезд к ул. Октябрьская, 1 (д/сад «Березка»)	84,0	3,5	294,0
S16	проезд ул. Октябрьская, 2 - ул. Октябрьская 1 (д/сад «Березка»)	214,0	4,6	984,4
S17	проезд ул. Героев, 11 - Мира, 7	251,2	5,0	1 256,0
S18	проезд ул. Мира, 7	54,0	6,0	324,0
S19	проезд ул. Мира, 5	53,5	3,2	171,2
S19	проезд ул. Мира, 5	30,0	6,8	204,0
S25	проезд ул. Героев, 1 – ул. Интернациональная	117,0	6,0	802,0
S26	проезд ул. Октябрьская, 5			218,0
S27	проезд ул. Октябрьская, 7			183,6
S28	проезд пожарный ул. Героев, 1, 3, 9, 11	222,0	3,6	799,2
S29	проезд ул. Мира к ул. Героев, 2	114,0	5,8	661,2
S29	проезд ул. Мира к ул. Героев, 2	73,0	3,6	262,8
S29	проезд ул. Мира к ул. Героев, 2	108,0	6,0	648,0
S31	проезд ул. Октябрьская, 5 - 3			48,0
	ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ			14 508
S1/1	пешеходная дорожка кольцо - ул. Октябрьская, 10а (бассейн)	208,0	4,5	312,0
S5	пешеходная дорожка ул. Октябрьская, 8 – 10 - 5	117,5	3,2	376,0
S6	пешеходная дорожка ул. Октябрьская, 3 – ул. Октябрьская, 4 (СОШ № 3)	111,8	3,2	357,8
S6/1	пешеходная дорожка ул. Октябрьская, 4 (СОШ № 3) - ул. Октябрьская, 6			151,2
S9	пешеходная дорожка ул. Октябрьская, 10	207,2	3,0	621,6
S10	пешеходная дорожка ул. Октябрьская, 5			92,6
S11/1	пешеходная дорожка вдоль ул. Интернациональная, 10б			97,0
S12	пешеходная дорожка ул. Интернациональная, 6	107,0	4,5	481,5
S14	пешеходная дорожка вдоль ул. Октябрьская, 1 (д/сад «Березка»)	123,0	2,2	270,6
S16/1	пешеходная дорожка ул. Октябрьская, 2 - ул. Октябрьская 1 (д/сад «Березка»)			516,0
S16/2	пешеходная дорожка ул. Героев, 11 - 2	72,0	3,0	216,0
S18/1	пешеходная дорожка ул. Мира, 7	95,5	2,0	191,0
S20	пешеходная дорожка памятник павшим воинам в ВОВ	87,0	6,0	522,0

S20	пешеходная дорожка памятник павшим воинам в ВОВ	60,0	4,9	294,0
S21	пешеходная дорожка – пл. Героев			3 067,0
S22	пешеходная дорожка от памятника к озеру			2 500,0
S23	пешеходные дорожки по периметру пл. КСЦ «Дружба»			1 650,0
S24	пешеходная дорожка ул. Мира – КСЦ «Дружба»	118,2	6,0	709,2
S24	пешеходная дорожка КСЦ «Дружба» - памятник	36,0	6,0	216,0
S24	пешеходная дорожка вдоль КСЦ «Дружба»	38,6	6,0	231,6
S24	пешеходная дорожка вдоль КСЦ «Дружба»	85,5	9,0	769,5
S24	пешеходная дорожка КСЦ «Дружба» (торец)	59,0	4,5	265,5
S24	пешеходная дорожка КСЦ «Дружба» - ул. Интернациональная	105,0	4,0	420,0
S30	пешеходная дорожка ул. Героев, 2	72,0	2,5	180,0
	ВСЕГО:			27 504

8. ГОСТЕВЫЕ ПАРКОВКИ

№ на схеме	Наименование	Площадь м2
ГП 1	ул. Октябрьская, 2	126,0
ГП 2	ул. Октябрьская, 3	1 026,0
ГП 3	ул. Октябрьская, 5	336,0
ГП 4	ул. Октябрьская, 8	900,0
ГП 5	ул. Октябрьская, 10 (м-н «Центральный»)	720,0
ГП 6	ул. Интернациональная, 7 - 9	1 240,0
ГП 7	ул. Интернациональная, 3	888,0
ГП 8	ул. Ленина, 17а	435,0
ГП 9	ул. Пионерская	419,0
ГП 10	ул. Первомайская, 14	300,0
ГП 11	ул. Героев, 2	1 260,0
ГП 12	ул. Горняков, 11 - 15	341,0
ГП 13	ул. Советская (поликлиника)	343,0
ГП 14	ул. Советская, 14 (для поликлиники)	800,0
ГП 15	ул. Калевала, 14 (Сбербанк)	840,0
ГП 16	ул. Героев (в р-не памятника павшим воинам в ВОВ)	200,0
ГП 17	ул. Героев, 1	150,0
ГП 18	ул. Парковая, 1	75,0
ГП 19	ул. Пионерская («Сова»)	75,0
	ВСЕГО:	10 474

6. Порядок учета, организации и оформления выполненных работ:

6.1. Выполнение работ производится в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», ГОСТ 33181-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания (переиздание с поправкой)», Правилами благоустройства муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденные решением Совета Костомукшского городского округа от «04» июля 2013 года № 228-СО (в действующей редакции).

6.2. В целях учета и организации выполнения работ Подрядчик должен:

6.2.1. обеспечить целевое, эффективное и экономное использование финансовых ресурсов, выделенных Заказчиком на выполнение работ;

6.2.2. самостоятельно, ежедневно, круглосуточно, производить технологический мониторинг состояния улично-дорожной сети города, устанавливать необходимость в выполнении тех или иных работ, предусмотренных планами работ и требованиями нормативных документов, действующих в сфере по обеспечению безопасности дорожного движения, учитывая погодные условия и информацию о заявках, поступающих в течение суток от Заказчика и ЕДДС;

6.2.3. непрерывно (круглосуточно), включая рабочие, выходные и праздничные нерабочие дни выполнять работы в соответствии с условиями контракта;

6.2.4. организовывать дежурство, в том числе соответствующей дорожной техники, в рабочие дни и круглосуточное дежурство в выходные и праздничные дни, для оперативного принятия мер по предупреждению или ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений (снегопад, температурные перепады и тому подобное).

6.3. Ежедневно до 09:00 часов утра посредством телефонного звонка на телефонный номер +79116608417 (либо на адрес электронной почты tur@msu.kostomuksha-rk.ru) Подрядчик предоставляет Заказчику для информации и по необходимости для проведения контроля сведения о планируемых работах на текущие сутки, о количестве единиц уборочной техники, вышедшей на линию.

6.4. По фактически выполненным работам за текущие сутки Подрядчик ежедневно формирует рапорт и направляет Заказчику посредством электронной почты не позднее 09:00 часов утра следующего дня. По требованию Заказчика Подрядчик сдает выполненные работы с выездом на место.

7. Основные требования:

7.1. Основной целью зимнего содержания внутриквартальных автомобильных дорог и пешеходных дорожек является: обеспечение непрерывного безопасного движения транспортных средств и пешеходов при обеспечении сохранности муниципального имущества в соответствии с установленными государственными стандартами и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Основными технологическими операциями зимнего содержания внутриквартальных автомобильных дорог и пешеходных дорожек являются:

7.2.1. очистка от снега дорог с удалением сформированных снежных валов (для обеспечения проезда, прохода);

7.2.2. удаление снежно-ледяных образований (наката) с покрытий проезжих частей дорог, пешеходных дорожек, удаление колеиности в снежном накате.

7.3. При производстве работ Подрядчик обязан обеспечить сохранность имущества Заказчика, в том числе газонов, зеленых насаждений (кустарников, деревьев), бордюрных камней, дорожных и пешеходных ограждений, опор освещения, стоек дорожных знаков. Во избежание повреждения опор уличного освещения запрещается производить складирование и сталкивание снега на опоры. В случае порчи и повреждения имущества Подрядчик обязан восстановить повреждения за свой счет.

7.4. Подрядчик должен обеспечивать при производстве работ выполнение требований безопасности в месте проведения работ, требований охраны труда; пожарной и промышленной безопасности; охране окружающей среды; безопасности дорожного движения; выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда.

7.5. Подрядчик обязуется нести ответственность за причинение вреда имуществу и здоровью третьих лиц при исполнении настоящего договора.

8. **План работ (заявка)** по содержанию внутриквартальных автомобильных дорог и пешеходных дорожек в объемном и денежном выражении формируется Заказчиком ежемесячно и выдается Подрядчику для выполнения работ.

9. **Объемы и периодичность** фактически выполненных работ за отчетный период могут отклоняться от *объемов и **периодичности работ, указанных в плане работ (заявке) в зависимости:

- 9.1. от погодных условий;
- 9.2. приоритетности выполнения работ;
- 9.3. интенсивности движения транспортных средств и пешеходов.

Схема содержания муниципальных дорог прилагается (Приложение № 1 к настоящему техническому заданию). По необходимости и по требованию схема выдается Подрядчику в электронной форме.

Заказчик:

Исполняющий обязанности
главы Костомукшского городского округа
_____ /Н.Л.Король/

(подпись)

«__» декабря 2023 года

м.п.

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «АРТВУД»


_____ /Д.Н.Артимович/

(подпись)

«__» декабря 2023 года

м.п.

Приложение № 1 к техническому заданию (Приложению № 1 к Муниципальному контракту № 0806300010123000129 на выполнение комплекса работ по «Содержанию муниципальных дорог. Внутриквартальные автомобильные дороги и пешеходные дорожки» в границах Костомукишского городского округа от «__» декабря 2023 года)



Приложение № 2 к Муниципальному контракту № 0806300010123000129
на выполнение комплекса работ по «Содержанию муниципальных дорог.
Внутриквартальные автомобильные дороги и пешеходные дорожки»
в границах Костомукшского городского округа от «__» декабря 2023 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполнение комплекса работ по «Содержанию муниципальных дорог.
Внутриквартальные автомобильные дороги и пешеходные дорожки»
в границах Костомукшского городского округа
(предмет контракта (договора))

№ п/п	Наименование работ <i>(краткое описание, состав работ)</i>	Ед. изм.	Периодичность выполнения работ	Стоимость единицы работы, в т.ч. НДС 20%, руб.
1	2	3	4	5
1.	Механизованная очистка от снега (автогрейдером, погрузчиком) проезжей части дорог с уширением полосы расчистки (уборка, перемещение снежного вала) с зачисткой примыканий к прилегающим проездам и пешеходным дорожкам:		Определяется в соответствии с планами работ (заявками) Заказчика	
–	внутриквартальные проезды (блоки А, Б, В, Г, Д, Е, Центральный)	м2		1,10
–	гостевые парковки	м2		1,37
2.	Механизованная очистка от снега с уширением полосы расчистки (уборка, перемещение снежного вала)			
–	внутриквартальные пешеходные дорожки (блоки А, Б, В, Г, Е, Центральный)	м2		0,67
3.	Удаление наката и колеености (автогрейдером, погрузчиком) с проезжей части дорог с уширением полосы расчистки с зачисткой примыканий к прилегающим проездам и пешеходным дорожкам:	м2		
–	внутриквартальные проезды (блоки А, Б, В, Г, Д, Е, Центральный)	м2		1,13
–	внутриквартальные пешеходные дорожки (блоки А, Б, В, Г, Е, Центральный)	м2		0,83
4.	Устройство зон видимости (погрузчиком, шинекоротором)	м3		4,83
5.	Выправка щитка (или стойки дорожного знака)	шт.		231,40
Итого:				241,33
В том числе НДС:				40,22
Всего:				241,33

Максимальное значение цены контракта составляет **2 500 000,00** (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей **00** копеек, в том числе НДС 20 (Двадцать) процентов – 416 666,67 (Четыреста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.

Заказчик оплачивает Подрядчику работы по цене единицы работы, указанной в ведомости договорной цены, исходя из объема фактически выполненных на основании заявок Заказчика работ, но в размере, не превышающем цену контракта

Заказчик:

Исполняющий обязанности
главы Костомукшского городского округа

_____ /Н.Л.Король/

(подпись)

«__» декабря 2023 года

м.п.

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «АРТВУД»

_____ /Д.Н.Артимович/

(подпись)

«__» декабря 2023 года

м.п.